CONCREGIAL EIRELI EPP - CNPJ 04.793.977/0001-64
End.:Estrada Constantina saída para Linha Taquaruçu - Km 02
Constantina/RS – CEP99680-000
Telefone: 54.3363.1211
www.concregial.com.br

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU - RS

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº031/2018, para obras e serviços de engenharia.

Apresentamos abaixo nossa proposta, referente ao objeto da tomada de preço nº31/2018, para execução de fechamento e cobertura de uma quadra poliesportiva da localidade de Linha Branca, no município de Sinimbu-RS.

Empresa: CONCREGIAL EIRELI EPP.
Endereço: Estrada Constantina saída para Linha Taquaruçu, Km 02, Interior. Constantina/RS.
CNPJ: 04.793.977/0001-64
Fone: (54) 3363 – 1211 / Fax: (54) 3363 – 1211 / Cel.: (54) 9 9998 – 0319
e-mail: concregial@hotmail.com
Representada por seu representante legal, Giancarlo Giacomini, brasileiro, solteiro, RG n°1058111988, CPF n°001.872.740-96, residente e domiciliado na Rua das Pitangueiras n°105, município de Constantina, RS.

PROPOSTA

O valor da nossa proposta global referente a presente tomada de preço é de **R$240.103,63** (duzentos e quarenta mil cento e três reais com sessenta e três centavos) e será executada inteiramente de acordo com documentos técnicos disponibilizado pelo Prefeitura Municipal de Sinimbu, RS. Sendo que R$168.072,54 (cento e sessenta e oito mil setenta e dois reais com cinquenta e quatro centavos) é referente ao material e R$72.031,09 (setenta e dois mil trinta e um mil e nove centavos) é referente a mão de obra.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega dos envelopes.

Constantina (RS), 14 de maio de 2018.

Atenciosamente,

CONCREGIAL EIRELI EPP
Giancarlo Giacomini
Representante legal

CONCREGIAL EIRELI EPP
Giancarlo Giacomini
Responsável técnico
CREA-RS 150.367

04.793.977/0001-64
Concregial Eireli - EPP
Estr. Constantina p/ Linha Taquaruçu, s/n
Km 02 - 99680-000 - Constantina - RS

BDI PADRÃO 26,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	Fonte	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Unid	Unitário	Unitário com BDI	UNITÁRIO		TOTAL		TOTAL
								Material	Mão De obra	Material	Mão De obra	
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	SINAPI	74209/001	Placa da obra - padrão Governo Federal (8x X 5X)= 2mX1,25m	2,50	m²	217,38	274,68	192,28	82,40	480,69	206,01	686,70
1.2	Cotação Municipal	Decreto	Taxa de ligação de água conforme decreto anexo	1,00	Unid	76,80	97,04	67,93	29,11	67,93	29,11	97,04
1.2.1	SINAPI	74253/1	Ramal predial em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	30,00	m	19,84	25,07	17,55	7,52	526,47	225,63	752,09
1.2.2	SINAPI	83878	Ligação da rede de 50mm ao ramal predial 1/2"	1,00	Unid	42,15	53,26	37,28	15,98	37,28	15,98	53,26
1.3	SINAPI	41598	Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em poste de madeira	1,00	Unid	1.347,45	1.702,64	1.191,85	510,79	1.191,85	510,79	1.702,64
1.4	SINAPI	93207	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira	12,00	m²	567,14	716,64	501,65	214,99	6.019,76	2.579,90	8.599,66
1.5	SINAPI	74077/001	Locação da obra (execução de gabarito)	756,00	m²	7,06	8,92	6,24	2,68	4.721,00	2.023,29	6.744,29
									Subtotal do Item	**13.044,98**	**5.590,71**	**18.635,69**
2			**MOVIMENTO DE TERRAS**									
2.1	SINAPI	55835	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	8,56	m³	38,47	48,61	34,03	14,58	291,28	124,83	416,11
									Subtotal do Item	**291,28**	**124,83**	**416,11**
3			**ESTRUTURA DO TELHADO**									
3.1												
3.1.1	MERCADO		estrut. dos arcos, treliças, longarinas, contraventamentos e demais elem.	8,00	unid	10.200,00	12.888,72	9.022,10	3.866,62	72.176,83	30.932,93	103.109,76
3.1.2	SINAPI	7243	Telhas de aço zincado trapezoidal, A="40mm" , E 0,5mm, sem pintura	874,00	m²	23,24	29,37	20,56	8,81	17.966,16	7.699,78	25.665,94
3.1.3	SINAPI	7243	fechamento dos oitões com material metálico com Telhas de aço zincado trapezoidal, A="40mm" , E 0,5mm, sem	78,50	m²	23,24	29,37	20,56	8,81	1.613,67	691,57	2.305,24
3.2												
3.2.1	SINAPI	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	17,50	m²	15,38	19,43	13,60	5,83	238,07	102,03	340,10
3.2.2	SINAPI	5651	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	30,00	m²	26,32	33,26	23,28	9,98	698,42	299,32	997,74
3.2.3	SINAPI	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	296,00	Kg	6,62	8,37	5,86	2,51	1.733,23	742,81	2.476,05
3.2.4	SINAPI	1527	Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclui bombeamento	12,20	m³	323,05	408,21	285,74	122,46	3.486,08	1.494,03	4.980,11
									Subtotal do Item	**97.912,45**	**41.962,48**	**139.874,93**
4			**SUPERESTRUTURA**									
4.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**									
4.1.1	SINAPI	84224	Formas de madeira para estruturas de concreto	91,20	m²	27,86	35,20	24,64	10,56	2.247,42	963,18	3.210,60
4.1.2	SINAPI	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	62,00	Kg	7,62	9,63	6,74	2,89	417,88	179,09	596,98
4.1.3	SINAPI	74942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE	74,00	Kg	6,93	8,76	6,13	2,63	453,60	194,40	648,00
4.1.4	SINAPI	1527	Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclui bombeamento	4,28	m³	323,05	408,21	285,74	122,46	1.222,99	524,14	1.747,12
4.2												
4.2.1	SINAPI	92417 + 92763 + 92720	Pilares pré-noldados (armação, formas e concretagem)	22,00	unid	920,65	1.163,33	814,33	349,00	17.915,33	7.678,00	25.593,33
									Subtotal do Item	**22.257,22**	**9.538,81**	**31.796,02**
5			**PAREDES E PAINEIS**									
5.1												
5.1.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19x19	168,00	m²	45,89	57,99	40,59	17,40	6.819,22	2.922,52	9.741,75
5.1.2	MERCADO		FECHAMENTO EM TELA SOLDADA 2,30mm 5CM x 15CM	513,00	m²	16,38	20,70	14,49	6,21	7.432,57	3.185,39	10.617,95
									Subtotal do Item	**14.251,79**	**6.107,91**	**20.359,70**
6			**ESQUADRIAS**									
6.1												
6.1.1	MERCADO		PORTÃO 2,00x2,10, FECHAMENTO em tela soldada, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTANTES	1,00	unid	650,00	821,34	574,94	246,40	574,94	246,40	821,34
									Subtotal do Item	**574,94**	**246,40**	**821,34**
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**									
8.1	SINAPI	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	7,50	m²	7,52	9,50	6,65	2,85	49,89	21,38	71,27
									Subtotal do Item	**49,89**	**21,38**	**71,27**
10			**PAVIMENTAÇÃO**									
10.1	SINAPI	74048/007	Lastro de concreto espessura de 3cm	76,00	m²	18,81	23,77	16,64	7,13	1.264,47	541,92	1.806,39
10.2	SINAPI	87071	Contrapiso em argamassa espesura de 2cm	76,00	m²	21,73	27,46	19,22	8,24	1.460,77	626,04	2.086,81
									Subtotal do Item	**2.725,24**	**1.167,96**	**3.893,20**
12			**PINTURA**									
12.1	SINAPI	83742	Impermeabilização de superfícies com emulsão asfáltica a base de água	336,00	m²	20,26	25,60	17,92	7,68	6.021,25	2.580,53	8.601,78
12.3	SINAPI	74065/001	Pintura em esmalte sintético 02 demãos na estrutura metálica	39,48	m²	17,89	22,61	15,82	6,78	624,73	267,74	892,48
									Subtotal do Item	**6.645,98**	**2.848,28**	**9.494,26**
1.3			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220V**									
1.3.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**									
13.1.1	SINAPI	74131/004	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 18 disjuntores tripolares	1,00	m²	249,11	314,78	220,34	94,43	220,34	94,43	314,78
13.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**									
13.2.1	SINAPI	72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	210,00	M	5,89	7,44	5,21	2,23	1.094,06	468,88	1.562,95
13.2.2	SINAPI	72936	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	456,00	Kg	10,03	12,67	8,87	3,80	4.045,51	1.733,79	5.779,30

13.1			ILUMINAÇÃO E TOMADAS									
13.4.2	SINAPI	72334	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, 250V, cor preta, completa	1,00	unid	19,20	23,84	15,89	6,95	15,89	6,95	22,84
13.4.3	SINAPI	72331	Interruptor simples 10 A, completa	1,00	unid	9,07	11,46	8,02	3,44	8,02	3,44	11,46
13.4.4	SINAPI	72332	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	2,00	unid	17,20	21,73	15,21	6,52	30,43	13,04	43,47
13.4.5	SINAPI	72333	Interruptor três seções 10A por seção, completa	1,00	unid	28,29	35,75	25,02	10,72	25,02	10,72	35,75
13.4.7	SINAPI	74246/1	Refletor retang. Fechado com lâmpada de vapor metálico 400w	12,00	unid	234,79	296,68	207,68	89,00	2.492,12	1.068,05	3.560,17
13.4.7	SINAPI	72335	Luminárias 2x16 W completa	10,00	unid	82,00	103,62	72,53	31,08	725,31	310,85	1.036,15
									Subtotal do Item	8.692,12	3.725,19	12.417,31
21			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES									
21.1	SINAPI	73775/001	Extintor PQS - 4KG	2,00	unid	158,00	199,65	139,75	59,89	279,51	119,79	399,30
21.2	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	1,00	unid	33,71	42,60	29,82	12,78	29,82	12,78	42,60
									Subtotal do Item	309,33	132,57	441,89
24			SERVIÇOS FINAIS									
24.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	756,00	m²	1,97	2,49	1,74	0,75	1.317,33	564,57	1.881,90
									TOTAL ITEM	1.317,33	564,57	1.881,90
										Material	Mão De obra	TOTAL
			TOTAL GERAL							168.072,54	72.031,09	240.103,63

Constantina, 14 de maio de 2018

Giancarlo Giacomini
Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367

CONCREGIAL EIRELI EPP
Giancarlo Giacomini
Representante Legal

04.793.977/0001-64
Concregial Eireli - EPP
Estr. Constantina p/ Linha Taquaruçu, s/n
Km 02 - 99680-000 - Constantina - RS

Obra: Ginásio Poliesportivo - Linha Branca / Interior de Sinimbu/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PESO	TOTAL	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		TOTAL	
			R$	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,76%	18.635,69	18.635,69	100							100	18.635,69
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0,17%	416,11	416,11	100							100	416,11
3	ESTRUTURA DO TELHADO	58,25%	139.874,93	49.991,30	35,74	89.883,63	64,26					100	139.874,93
4	SUPERESTRUTURA	13,24%	31.796,02	9.990,31	31,42	21.805,71	68,58					100	31.796,02
5	PAREDES E PAINÉIS	8,48%	20.359,70	-		9.976,26	49	4.988,13	24,5	5.395,32	26,5	100	20.359,70
6	ESQUADRIAS	0,34%	821,34	-						821,34	100	100	821,34
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,03%	71,27							71,27	100	100	71,27
10	PAVIMENTAÇÃO	1,62%	3.893,20			3.893,20	100					100	3.893,20
12	PINTURA	3,95%	9.494,26					4.013,22	42,27	5.481,03	57,73	100	9.494,26
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220V	5,18%	12.417,31	2.996,30	24,13	9.421,01	75,87					100	12.417,31
21	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXTINTORES	0,18%	441,89							441,89	100	100	441,89
24	SERVIÇOS FINAIS	0,80%	1.881,90							1.881,90	100	100	1.881,90
TOTAL	SIMPLES	100,00%	240.103,63	82.029,70	34,16	134.979,82	56,22	9.001,35	3,75	14.092,76	5,87		
	ACUMULADO		240.103,63	82.029,70	34,16	217.009,52	90,38	226.010,87	94,13	240.103,63	100,00		240.103,63

Constantina, 14 de maio de 2018

Giancarlo Giacomini
Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367

CONCREGIAL EIRELI EPP.
Giancarlo Giacomini
Representante Legal

04.793.977/0001-64
Concregial Eireli - EPP
Estr. Constantina p/ Linha Taquaruçu, s/n
Km 02 - 99680-000 - Constantina - RS

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS	*VALORES*
TAXA DE GARANTIA E SEGURO	0,80%
TAXA DE RISCO	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,35%
TAXA DE LUCRO	6,16%
TAXA DE TRIBUTOS	3,65%
TOTAL	26,36%

Constantina, 14 de maio de 2018

Giancarlo Giacomini
Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367

04.793.977/0001-64
Concreglal Eireli - EPP
Estr. Constantina p/ Linha Taquaruçu, s/n
Km 02 - 99680-000 - Constantina - RS

CONCREGIAL EIRELI – EPP - CNPJ 04.793.977/0001-64
End.:Estrada Constantina saída para Linha Taquaruçu - Km 02
Constantina/RS – CEP99680-000
Telefone: 54.3363.1211

124

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERATIVA

CONCREGIAL EIRELI - EPP, empresa estabelecida na Estrada Constantina para linha Taquaruçú, Km 02, s/n, na cidade de Constantina - RS, inscrita no CNPJ sob n.º 04.793.977/0001-64, neste ato representado pelo seu sócio gerente **GIANCARLO GIACOMINI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 30 de abril de 1984, empresário, portador do CPF 001.872.740-96 e RG 1058111988-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua das Pitangueiras, 105, condomínio Bel Vedere, na cidade de Constantina – RS, **DECLARA** para os devidos fins e efeitos legais a empresa possui obras em andamento, mas nenhuma delas importa dimuição da capacidade operativa, senão vejamos:

1) Obras da iniciativa privada: Para obras da iniciativa privada os contratos são formulados com recebimento antecipado, ou seja, adiantamento de 50% de entrada (início da obra), adiantamento de 30% (na montagem estrutural) e adiantamento de 20% na entrega da obra;
2) Obras públicas: As obras públicas são desenvolvidas de acordo com o cronograma físico-financeiro de cada obra, paralisando as atividades caso ocorra inadimplência do ente.

Para comprovar o exposto, juntamos o saldo de disponibilidade e o Patrimônio Líquido e Lucros, registrados no balanço em 31.12.2017:

BANCOS CONTA MOVIMENTO	**65.472,18D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.022,32D
SICREDI	449,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.010.775,02D**
BANCO DO BRASIL S/A	184.463,05D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.707,07D
SICREDI	543.604,90D

Figura 1 - DISPONIBILIDADE EM 31.12.2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.590.936,22C**
CAPITAL REALIZADO	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS	**3.290.936,22C**
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.290.936,22C**
LUCROS ACUMULADOS	3.290.936,22C

Figura 2 - Patrimonio Líquido em 31.12.2017

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Constantina, 19 de abril de 2018.

GIANCARLO GIACOMINI
REPRESENTANTE LEGAL

Alci Luiz Giacomini
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RS N.º 33462

CONCREGIAL EIRELI – EPP - CNPJ 04.793.977/0001-64
End.:Estrada Constantina saída para Linha Taquaruçu - Km 02
Constantina/RS – CEP99680-000
Telefone: 54.3363.1211

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCREGIAL EIRELI - EPP, empresa estabelecida na Estrada Constantina para linha Taquaruçú, Km 02, s/n, na cidade de Constantina - RS, inscrita no CNPJ sob n.º 04.793.977/0001-64, neste ato representado pelo seu sócio gerente **GIANCARLO GIACOMINI**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 30 de abril de 1984, empresário, portador do CPF 001.872.740-96 e RG 1058111988-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua das Pitangueiras, 105, condomínio Bel Vedere, na cidade de Constantina – RS, **DECLARA**, para os devidos fins e efeitos legais que o percentual relativo aos Encargos Sociais, incidente sobre os custos dos serviços apresentados nas Planilhas Orçamentárias de Quantitativos e Custos dos Projetos Básicos de Engenharia é de 140,00%.

A composição do referido índice (Encargos Sociais) é a que segue:

Grupo A:
- INSS > 20,00%
- SESI > 1,50%
- SENAI > 1,00%
- INCRA > 0,20%
- SEBRAE > 0,60%
- Salário-Educação > 2,50%
- Seguro Contra Acidentes de Trabalho > 3,00%
- FGTS > 8,00%
- **Total dos Encargos Sociais Básicos > 36,80%**

Grupo B:
- Repouso Semanal Remunerado > 16,63%
- Feriados > 3,44%
- Férias > 13,24%
- Aviso Prévio Trabalhado > 1,58%
- Auxílio-Enfermidade > 2,44%
- 13º Salário > 10,74%
- Aviso Prévio Indenizado > 8,20%
- Licença Paternidade > 0,07%
- Ausências Abonadas > 0,06%
- **Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A > 56,40%**

Grupo C:
- Depósito Rescisão Sem Justa Causa > 3,04%
- Adicional por Aviso Prévio > 1,98%
- **Total dos encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de A > 5,02%**

Grupo D:
- Transporte > 16,94%
- EPI - Equipamentos de Proteção Individual > 4,08%
- **Total dos Encargos Sociais Complementares > 21,02%**

Grupo E:
- Reincidência de A sobre B > 20,76%
- **Total das Taxas de Incidências e Reincidências > 20,76%**

ÍNDICE TOTAL > 140,00%

Constantina, 7 de maio de 2018.

Alci Luiz Giacomini
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RS N.º 33462

GIANCARLO GIACOMINI

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU– RS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.°031/2018
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
PROPONENTE: CONCREGIAL EIRELE EPP.
Estrada Constantina para Linha Taquaruçu, Km 02 - Con
Telefone: (54) 3363-1211
Email: concregial@hotmail.com

122

PÁGINAS 122 A 129