METHODOREAL
CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

PROPOSTA FINANCEIRA

AO
MUNICÍPIO DE SINIMBU – RS
CONCORRÊNCIA Nº 047/2020

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.312.962/0001-70, sediada na Rua Alameda Antofagasta, nº 77 – sala 302, Bairro Nossa Senhora das Dores, na cidade de Santa Maria/Rio Grande do Sul, por intermédio de seu representante legal, Sr. TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI, portador da carteira de identidade nº. 7075628078, e do CPF nº 807.418.860-49, em conformidade com o Edital **CONCORRÊNCIA Nº 047/2020,** apresenta a sua proposta:

OBJETO	PRAZO	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL
Pavimentação por bloquete da Rua São João, no Município de Sinimbu – RS.	04 meses	R$ 95.916,73	R$ 223.805,71
PREÇO GLOBAL DA OBRA		**R$ 319.722,44**	

R$ 319.722,44 (trezentos e dezenove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Neste valor, estão incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e Encargos Sociais, Fiscais, Trabalhistas e Comerciais.

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

26.312.962/0001-70
METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Alameda Antofagasta,
Nº 77 - Sala: 302
Nossa Senhora das Dores
CEP: 97.050-660
Santa Maria - RS

Santa Maria, RS, 13 de janeiro de 2021.

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI

METHODOREAL
CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1313 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

Modalidade: Desonerada — SINAPI - janeiro/2020

BDI: 26,89%

Local: Linha São João — Bairro: Interior — Cidade: Sinimbu/RS
Trecho: Entre o final do calçamento + 277,78m
Área: 2.500,00 m² (277,78m com 09m de largura sem passeio público)

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS			REFERÊNCIA
				M.O.	MATERIAL	TOTAIS	M.O.	MATERIAL	TOTAIS	
1	**Serviços Iniciais**									
1.1	Implantação de placa de Obra (2,40mX1,20m)	m²	2,88	R$ 102,93	R$ 240,18	R$ 343,11	R$ 296,45	R$ 691,71	R$ 988,16	74209/001
1.2	Serviços topográficos para pavimentação	m²	2.500,00	R$ 0,13	R$ 0,29	R$ 0,42	R$ 315,00	R$ 735,00	R$ 1.050,00	78.472
Total do item 1 - Serviços iniciais						**R$**	**611,45**	**R$ 1.426,71**	**R$ 2.038,16**	
2	**Terraplenagem**									
2.1	Escavação e transp. De material de 1ª cat. DMT 50M com trator sobre esteiras 347HP com lâmina e escarificador	m³	750,00	R$ 0,52	R$ 1,22	R$ 1,74	R$ 391,50	R$ 913,50	R$ 1.305,00	74155/1
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³xKm	1.890,00	R$ 0,33	R$ 0,76	R$ 1,09	R$ 618,03	R$ 1.442,07	R$ 2.060,10	97.913
2.3	Corte e aterro compensado	m³	600,00	R$ 0,51	R$ 1,20	R$ 1,71	R$ 307,80	R$ 718,20	R$ 1.026,00	74205/1
2.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	750,00	R$ 14,44	R$ 33,68	R$ 48,12	R$ 10.827,00	R$ 25.263,00	R$ 36.090,00	4.746
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³xKm	2.700,00	R$ 0,33	R$ 0,76	R$ 1,09	R$ 882,90	R$ 2.060,10	R$ 2.943,00	97.913
2.6	Compactação de aterro 100% PN	m³	210,00	R$ 1,76	R$ 4,10	R$ 5,85	R$ 368,55	R$ 859,95	R$ 1.228,50	composição 001
2.7	Regularização e compactação de subleito	m³	2.500,00	R$ 0,43	R$ 0,99	R$ 1,42	R$ 1.065,00	R$ 2.485,00	R$ 3.550,00	Composição 002
Total do item 2 - Terraplenagem						**R$**	**14.460,78**	**R$ 33.741,82**	**R$ 48.202,60**	
3	**Microdrenagem**									
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	416,00	R$ 2,27	R$ 5,31	R$ 7,58	R$ 945,98	R$ 2.207,30	R$ 3.153,28	90.105

3.2	Transporte do material escavado DMT 5 Km	Kmxm³	416,00	R$	0,33	R$	0,76	R$	1,09	R$	136,03	R$	317,41	R$	453,44	97.913
3.3	Camada de brita para assentamento dos tubos, inclusive transporte	m³	14,00	R$	37,28	R$	86,98	R$	124,25	R$	521,85	R$	1.217,65	R$	1.739,50	Composição 003
3.4	Transporte da brita DMT 35Km	m³xkm	588,00	R$	0,31	R$	0,72	R$	1,03	R$	181,69	R$	423,95	R$	605,64	97.914
3.5	Fornecimeto de tubulação Ø600mm -PA1 -MF	m	277,78	R$	39,30	R$	91,71	R$	131,01	R$	10.917,59	R$	25.474,37	R$	36.391,96	7.725
3.6	Assentamento de tubulação Ø600mm -PA1 -MF	m	277,78	R$	18,96	R$	44,25	R$	63,21	R$	5.267,54	R$	12.290,93	R$	17.558,47	92.811
3.7	Regularização do fundo da vala	m²	14,00	R$	0,51	R$	1,20	R$	1,71	R$	7,18	R$	16,76	R$	23,94	Composição 002
3.8	Reaterro da vala pluvial compactado	m³	400,67	R$	6,44	R$	15,02	R$	21,46	R$	2.579,51	R$	6.018,86	R$	8.598,38	93.378
3.9	Caixa coletora boca-de-lobo med. Internas 080X0,80m. Parede de alvenaria, tampa de concreto	unid	4,00	R$	222,93	R$	520,17	R$	743,10	R$	891,72	R$	2.080,68	R$	2.972,40	83.659
Total do item 3 - Microdrenagem										**R$**	**21.449,10**	**R$**	**50.047,91**	**R$**	**71.497,01**	
4	**Pavimentação**															
4.1	Colchão de areia para execeção de paralelepípedo ou bloco de concreto com transporte	m³	250,00	R$	32,14	R$	74,98	R$	107,12	R$	8.034,00	R$	18.746,00	R$	26.780,00	Composição 004
4.2	Execução do meio-fio (1,00X0,30X0,015), inclus. Carga, transporte	m	555,56	R$	11,99	R$	27,99	R$	39,98	R$	6.663,39	R$	15.547,90	R$	22.211,29	94.273
4.3	Pintura do meio-fio (caiação)	m²	166,68	R$	1,25	R$	2,91	R$	4,16	R$	208,02	R$	485,37	R$	693,39	83.693
4.4	Bloquete intertravado fornecimento e execução (E=8cm E FCK 35Mpa)	m³	2.500,00	R$	17,80	R$	41,52	R$	59,32	R$	44.490,00	R$	103.810,00	R$	148.300,00	92.405
Total do item 4 - Pavimentação										**R$**	**59.395,40**	**R$**	**138.589,27**	**R$**	**197.984,68**	
Total Geral do Orçamento										**R$**	**95.916,73**	**R$**	**223.805,71**	**R$**	**319.722,44**	

Santa Maria, RS, 13 de janeiro de 2021

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI

26.312.962/0001-70
METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Alameda Antofagasta,
Nº 77 – Sala: 302
Nossa Senhora das Dores
CEP: 97.050-660
Santa Maria – RS

METHODOREAL
CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Sinimbu
Poder executivo

Cronograma Físico-Financeiro - CFF

Operações de Financiamento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF	Proponente/Tomador/Ag. Promotor	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Município/UF
890927/2019	**Prefeitura Municipal de Sinimbu**	**Sinimbu/RS**	**Pavimentação de Estrada Vicinal - Linha São João**	**Sinimbu/RS**

Programa	Ação/Modalidade	Data início obras/serviços	N.º Parcelas	Data vigência	Data início obras/serviços
Fomento ao Setor Agropecuário	**Pavimentação**	01/01/2021	4		01/01/2021

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM	Parcela SIMPLES
1	Linha São João	R$ 319.722,44	0,00%	50.240,76	50.240,76	71.497,01	121.737,77	98.645,64	220.383,41	99.339,03	319.722,44	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
0	0	-	0,00%		-		-		-		-	
Total (%):				15,71%	15,71%	22,36%	38,08%	30,85%	68,93%	31,07%	100,00%	0,00%
Total (R$):		319.722,44	100,00%	50.240,76	50.240,76	71.497,01	121.737,77	98.645,64	220.383,41	99.339,03	319.722,44	-

Santa Maria, RS
Local

13 de janeiro de 2021
Data

26.312.962/0001-70
METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Alameda Antofagasta,
Nº 77 – Sala: 302
Nossa Senhora das Dores
CEP: 97.050-660
Santa Maria – RS

METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI

METHODOREAL

CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 047/2020

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA

PROPONENTE: METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.312.962/0001-70

ENDEREÇO: ALAMEDA ANTOFAGASTA, 77 SALA 302, SANTA MARIA/RS

TELEFONE: (55) 3028-3202

E-MAIL: TIAGO@METHODOREAL.COM