RGS ENGENHARIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU - RS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução da Pavimentação da Rua Cooperhab, 2ª. Fase no Município de Sinimbu-RS.

PROPONENTE: RGS ENGENHARIA S.A.

Rua São Benedito, nº 20, Sala 504.
Bairro Bom Jesus – CEP: 91.310-002
Fone : (051) 3084-6691 / 8191-8670

CNPJ 19.368.227/0001-12

HABILITAÇÃO

EM BRANCO

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

445

NÚMERO DO CADASTRO: 175/2019

NOME:	RGS ENGENHARIA S.A.		
CNPJ:	19.368.227/0001-12	INSC. EST. 096/3655302	
ENDEREÇO	RUA SÃO BENEDITO, 20 SALA 504 BAIRRO BOM JESUS		
CIDADE:	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS	CEP: 91.420-530

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA ESTÁ INSCRITA NO CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU, SOB O N. 175/2019, *TENDO APRESENTADO NESTA DATA, DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SUA PERSONALIDADE JURÍDICA, CAPACIDADE TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A LEI N. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES EM VIGOR.*

ATIVIDADES:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDARIA:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONS - TRUÇÃO DE EDIFICIOS; OBRAS PORTUÁRIAS. MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ADMUINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONCESSIONÁRAS DE RODOVIAS; PONTES TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; OUTRAS SOCIE DADES DE PARTICIPAÇÃO, ESCETO HOLDINGS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICA DOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;

Confere com original

CONFERE COM ORIGINAL
Município de Sinimbu

DATA DE EMISSÃO: 1 outubro, 2019 **DATA DE VENCIMENTO:** 1 outubro, 2020

ADILSON HIRSCH

SANDRA L.W.NEUMANN

JAIR VITALIS

EM BRANCO

EM BRANCO

444

ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE CADASTRAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N.º 053/2019.

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na sala do setor de licitações da Secretaria de Finanças e Planejamento, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações (CPL), designada pela Portaria nº 8.613, de 11 de março de 2019, tendo como membros os servidores: Adilson Hirsch, Agente Administrativo Auxiliar, Jair Vitalis, Agente Administrativo, Sandra Lisane Wegner Neumann, Agente Administrativo Auxiliar, presidido pelo primeiro, com o fim especial de apreciarem a documentação para efeitos de cadastramento em razão do disposto no item 2 do Edital de Tomada de Preços nº 053/2019 de 12 de setembro de 2019, da empresa RGS ENGENHARIA S.A., protocolado sob nº 994 de 27/09/2019. Passou-se, então, à análise da documentação apresentada para efeitos de credenciamento previsto no edital. Após análise detalhada de todas as exigências de cadastramento, inclusive fundamentada com parecer técnico contábil, a Comissão decidiu em DEFERIR o pedido de cadastramento da empresa RGS ENGENHARIA S.A., CNPJ: 19.368.227/0001-12 por atender todos os requisitos do Edital e deliberou por cadastrar o interessado, razão pela qual foi emitido o Certificado de Registro Cadastral nº 175/2019, com validade até 01/10/2020. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitações.

ADILSON HIRSCH
Agente Administrativo Auxiliar

JAIR VITALIS
Agente Administrativo

SANDRA LISANE WEGNER NEUMANN
Agente Administrativo Auxiliar

EM BRANCO

EM BRANCO

CONTRATO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

443

A) **RGS – ENGENHARIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua São Benedito, nº 105, Sala 01 , no município de Porto Alegre RS, inscrita no CNPJ nº 19.368.227/0001-12, neste ato representada pelo Sr. **Rafael Sacchi** , Representante Legal, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Anita Garibaldi, nº 107/402,, no município de Porto Alegre, RS, CPF nº 835.062.090-00 CI 1077623724 expedida pela SSP/RS, adiante denominado **CONTRATANTE.**

B) **ODILON ALBERTO MENEZES**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil , registro no CREA-SC nº 002990, residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 105, Sala 101, no município de Porto Alegre, RS , CPF nº 290.610.919-34, CI nº 2069212922 expedida pela SSP/RS, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de **Responsável Técnico.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido junto ao Conselho Regional.


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 18 de setembro de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900006.30360 (R$1.40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2396908

442

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 01 (Hum) salário mínimo, convertidos em reais, representando nesta data R$ 788,00 (Setecentos e oitenta e oito reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no 5º (quinto dia útil) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Porto Alegre, RS com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Porto Alegre, 22 de Maio de 2015.

RGS – ENGENHARIA LTDA.
RAFAEL SACCHI
CONTRATANTE

ODILON ALBERTO MENEZES
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CI:

Nome:
CI:


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
2396309
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original.
Dou fé.
Porto Alegre, 18 de setembro de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900006.20361 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE VISTO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **1780592** Validade: **31/03/2020**

Nome do Profissional: **ODILON ALBERTO MENEZES**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Visto nº: SC002990 RNP: 2502702143 CPF: 290.610.919-34

Data do Visto: 13/06/1989

Atribuições Profissionais (legislação):
DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 ALÍNEAS B,C
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 3

Curso de Graduação:
- Colou grau em: 16/12/1979
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Curso de Pós-Graduação:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:
1) CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A. desde 09/09/2005
2) RGS ENGENHARIA S.A. desde 22/05/2015
3) ECEN - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA desde 09/04/2018

Certificamos que o profissional ODILON ALBERTO MENEZES.-.-.-

EM BRANCO

EM BRANCO

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CSL CONSTRUTORA SACCHI S.A.**, inscrita no CNPJ/MF N.º 04.395.316/0001-80, estabelecida na Av. Maryland, nº 556, Bairro São João, Porto Alegre/RS, CEP 90440-190, executou para a **CORSAN – COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO,** CNPJ N.º 92.802.784/0001-90, com sede na Rua Caldas Júnior, n.º 120, 18.º Andar, Porto Alegre – RS, os seguintes serviços especificados:

CONTRATANTE: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CONTRATADA: CSL CONSTRUTORA SACCHI S.A.

LICITAÇÃO: 966/2009

RECURSOS: BNDES

CONTRATO: 187/10 – DEGEC/SUSUP

DATA DA ASSINATURA: 17/05/2010

PRAZO DE EXECUÇÃO: 420 dias.

VALOR: R$ 13.122.664,00.

INÍCIO: 05/08/2010

CONCLUSÃO: Em andamento

TA(s): Nº 168/11: Adição de R$ 1.562.285,24;

Nº 200/11: Adição de 300 dias de prazo;

OBJETO: Execução das redes coletoras de esgoto, integrantes da Bacia Passo Fundo Lote 02, compreendendo as Sub-Bacias 0 (zero), 07 e Sul, do Sistema de Esgotamento Sanitário, na localidade de Passo Fundo/RS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	CREA	ARTS
Engº Civil Tiago Porto Bratkowski	RS 121998	5451758, 5923032, 5997912
Engº Civil Pio Egídio Sacchi	RS 013829	5451922, 5923143, 6235826
Engº Civil Odilon Alberto Menezes	SC 002990	5451820, 5923177, 6235794
Engº Civil Guilherme Gonçalves Almeida	RS 137450	5450958, 5922781, 6235816

Registro de Atestado Técnico Nº 42745


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72660 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370801

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012

I - SERVIÇOS INICIAIS	UN.	QUANTID.
1.1.1 Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
1.1.2 Ligação provisória de força e luz	un	1,00
1.1.3 Ponto de água externo	un	6,00
1.1.4 Ponto de luz externo	un	4,00
1.1.5 Escritório módulo básico 15 m²	un	1,00
1.1.6 Almoxarifado módulo básico 10 m²	un	1,00
1.1.7 Telheiro módulo básico 20 m²	un	1,00
1.1.8 Alojamento módulo básico 10 m²	un	1,00
1.1.9 Refeitório módulo básico 40 m²	un	1,00
1.1.10 Sanitário módulo 15 m² para 20 pessoas	un	1,00
1.1.11 Guarita módulo 5 m²	un	1,00
1.2.1 Placa da Corsan	m²	6,00
1.2.2 Placa do Agente Financiador	m²	6,00
1.2.3 Placa do Governo Federal	m²	-
1.3.1 Administração direta (AD)	mês	14,31
2.1.1 Controle tecnológico CIENTEC	mês	14,31
3.1 Remanejamento de Interferências	m	46.645,30
II - REDE COLETORA DE ESGOTO - SUB-BACIA 0		
1.1.1 Serviços de topografia para redes coletoras de esgoto	m	29.200,30
1.1.2 Cadastro e desenho para obras de condutos livres	m	29.200,30
1.1.3 Cadastro e desenho para ligações prediais	m	9.894,79
2.1.1 Sinalização luminosa, com cavaletes, placas e cones	m	29.200,30
2.1.2 Passadiço de madeira - 1,00 × 2,00 m	un	-
2.1.3 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 × 1,00 m	un	-
3.1.1 Escavação de valas manual, solo 0-2 m	m³	623,94
3.1.2 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m	m³	34.181,85
3.1.3 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m	m³	6.414,24
3.1.4 Escavação de valas mecânica, solo 0-4 m	m³	3.126,89
3.1.5 Escavação de valas mecânica, solo 0-5 m	m³	1.986,66

Registro de Atestado Técnico Nº 42746


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.°2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1906005.14661 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabelia Substituta
2370802

3.1.6 Escavação de valas mecânica, solo 0-6 m	m³	563,04
3.2.1 Escavação em rocha branda valas a frio 0-4 m	m³	512,38
3.2.2 Escavação em rocha branda valas a frio 0-5 m	m³	-
3.2.3 Escavação em rocha branda valas a frio 0-6 m	m³	-
3.3.1 Reenchimento compactado a percussão	m³	29.782,55
3.3.2 Reenchimento manual apiloado	m³	7.856,81
3.3.3 Material empréstimo argila - medição no aterro compacto	m³	292,78
3.3.4 Lastro de areia	m³	-
3.3.5 Lastro de brita	m³	-
3.3.6 Lastro de pó de pedra	m³	3.690,25
3.3.7 Material de emprestimo po de pedra med aterro compactado	m³	30.631,56
3.3.8 Enrocamento de pedra de mão lançada	m³	729,72
3.3.9 Carga e descarga de caixa de calçada p/ramal de esgoto	un	2.378,00
3.3.10 Transporte de caixa de calçada para ramal de esgoto	un	2.378,00
3.3.11 Carga e descarga de inspeção tubular ate DN 150	un	131,00
3.3.12 Transporte de inspeção tubular ate DN 150	un	131,00
3.3.13 Carga e descarga de pre moldados de concreto para PV	m	691,89
3.3.14 Transporte de pre moldados de concreto para PV	m	691,89
3.4.1 Carga e descarga de solo para bota-fora	m³	33.135,15
3.4.2 Carga e descarga de rocha para bota-fora	m³	512,39
3.4.3 Transporte de solos para bota-fora - 10 km	m³	33.135,15
3.4.4 Transporte de rocha para bota-fora - 10 km	m³	512,39
4.1.1 Escoramento descontínuo de madeira	m²	56.243,03
4.1.2 Escoramento contínuo de madeira	m²	11.132,27
4.2.1 Escoramento continuo metálico estacas-prancha com viga tipo "I"	m²	9.439,28
5.1.1 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina	h	608,00
6.1.1 Lastro de brita nº 2	m³	239,46
6.1.2 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³	m³	13,94
6.2.1 Fôrmas curvas para fundações, com escoramento	m²	511,73
6.3.1 Armadura CA-50	kg	8.517,37
6.4.1 Fornecimento concreto bombeável Fck = 30 MPa, mín. 400 kg cim/m³	m³	87,87

Registro de
Nº 42747
Atestado Técnico


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1980005.72662 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370803

CORSAN **ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012**

6.4.2 Lançamento e aplicação de concreto bombeável	m³	19,40
6.5.1 Montagem de caixa de calçada para ramal predial esgoto	un	2.403,25
6.5.2 Montagem de inspeção tubular até DN 150	un	131,00
6.5.3 Montagem de tampão de ferro para PV	un	509,00
6.5.4 Montagem de pré-moldados de concreto para PV	m	708,07
7.1.1 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 100	m	10.978,00
7.1.2 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 150	m	25.232,60
7.1.3 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 200	m	1.128,90
7.1.4 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 250	m	567,50
7.1.5 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 300	m	600,30
7.1.6 Assentamento de tubos de concreto junta elástica DN 400	m	59,00
7.1.7 Assentamento de tubos de concreto junta elástica DN 500	m	-
7.1.8 Assentamento de tubos de concreto junta elástica DN 600	m	502,00
7.2.1 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100	m	10.978,00
7.2.2 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150	m	25.232,60
7.2.3 Carga e descarga de tubos de PVC DN 200	m	1.128,90
7.2.4 Carga e descarga de tubos de PVC DN 250	m	567,50
7.2.5 Carga e descarga de tubos de PVC DN 300	m	600,30
7.2.6 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400	m	59,00
7.2.7 Carga e descarga de tubos de concreto DN 500	m	-
7.2.8 Carga e descarga de tubos de concreto DN 600	m	502,00
7.2.9 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km	m	10.840,72
7.2.10 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km	m	24.770,60
7.2.11 Transporte de tubos de PVC DN 200 a 4 km	m	1.128,90
7.2.12 Transporte de tubos de PVC DN 250 a 4 km	m	567,50
7.2.13 Transporte de tubos de PVC DN 300 a 4 km	m	600,30
7.2.14 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km	m	59,00
7.2.15 Transporte de tubos de concreto DN 500 a 4 km	m	-
7.2.16 Transporte de tubos de concreto DN 600 a 4 km	m	502,00
8.1.1 Remoção de placas regulares de basalto	m²	285,74
8.1.2 Remoção de placas irregulares de basalto	m²	684,08

Registro de Atestado Técnico Nº 42748


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72663 (R$1,40)
Maria Helena de Meura - Tabeliã Substituta
2370804

8.1.3 Remoção de lajes de grés	m²	-
8.1.4 Remoção de piso de cimento e areia espessura de 3 a 5 cm	m²	877,47
8.1.5 Remoção de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm	m²	36.134,50
8.1.6 Remoção de paralelepípedos	m²	13.170,94
8.1.7 Remoção de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.1.8 Remoção de lajotas cerâmicas	m²	41,87
8.1.9 Remoção de meio fio	m²	2.049,00
8.2.1 Recomposição de pavimento de saibro	m²	-
8.2.2 Recomposição de placas regulares de basalto	m²	285,74
8.2.3 Recomposição de placas irregulares de basalto	m²	684,08
8.2.4 Recomposição de lajes de grés	m²	-
8.2.5 Recomposição de piso de cimento e areia espessura 3 cm	m²	877,47
8.2.6 Recomposição de asfalto cbuq espessura 6 cm	m²	36.006,66
8.2.7 Recomposição de paralelepípedos	m²	13.065,82
8.2.8 Recomposição de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.2.9 Recomposição de lajotas cerâmicas	m²	41,87
8.2.10 Recomposição de meio fio	m	2.014,00
8.2.11 Execução de meio fio de concreto seçao 15x30	m	236,00
8.2.12 Recomposição de base de brita graduada	m³	5.720,80
9.1.1 Curva de 45° p/ esgoto sanitário DN 100	un	3.675,00
9.1.2 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 150x100	un	3.363,00
9.1.3 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 200x100	un	107,00
9.1.4 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 250x100	un	-
9.1.5 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 300x100	un	60,00
9.2.1 Tampão articulado, travado automaticamente, anti-furto, DN 600	un	443,00
9.2.2 Tampão para inspeção tubular, diâmetro 0,23 m, com corrente	un	204,00
9.2.3 Tubo ponta e bolsa, DN 150	m	-
9.2.4 Tubo ponta e bolsa, DN 200	m	-
9.2.5 Tubo ponta e bolsa, DN 300	m	-
9.2.6 Tubo ponta e bolsa, DN 400	m	-
9.2.7 Tubo ponta e bolsa, DN 500	m	-

Registro de Atestado Técnico Nº 42749


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72665 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370805

10.1.1 Travessia aérea - FºFº DN 150, L=13,30 m	vb	-
10.2.1 Travessia enterrada - FºFº DN 150, L=32,60m	vb	-
10.3.1 Travessia aérea - FºFº DN 150, L=8,80 m	vb	-
10.4.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=34,50 m	vb	-
10.5.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=65,15 m	vb	-
10.6.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=64,20 m	vb	-
10.7.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=17,50 m	vb	-
10.7.2 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=17,40 m	vb	-
10.7.3 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=36,60 m	vb	-
10.7.4 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=27,60 m	vb	-
10.8.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=47,20 m	vb	-
10.8.2 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=43,20 m	vb	-
10.9.1 Travessia enterrada - FºFº DN 300, L=12,70 m	vb	-
10.10.1 Travessia enterrada - CA DN 400, L=17,80 m	vb	-
10.11.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=33,00 m	vb	-
10.11.2 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=50,40m	vb	-
10.11.3 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=19,10 m	vb	-
10.12.1 Travessia enterrada - FºFº DN 150, L=24,60 m	vb	-
10.13.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150, L=16,40 m	vb	1,00
10.14.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 400 L=19,70 m	vb	-
10.14.2 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 400, L=53,50 m	vb	-
10.14.3 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 400, L=58,50 m	vb	-
10.15.1 Travessia aérea - FºFº DN 500, L=63,70 m	vb	-
10.15.2 Travessia aérea - FºFº DN 500, L=57,70 m	vb	-
10.16.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 500 L=29,50 m	vb	-
10.16.2 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 500, L=15,70 m	vb	-
10.16.3 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 500, L=21,90 m	vb	-
10.17.1 Travessia enterrada - FºFº DN 500, L=13,50 m	vb	-
10.18.1 Travessia enterrada - CA DN 500, L=13,90 m	vb	-
10.19.1 Travessia aérea - FºFº DN 150, L=24,70 m	vb	-
10.20.1 Travessia com pilaretes de apoio - FºFº DN 150 L=30,60 m	vb	-

Registro de Atestado Técnico Nº 42759


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.°2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72665 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabelia Substituta
2370806

10.21.1 Travessia enterrada - FºFº DN 300, L=34,60 m	vb	-
III - REDE COLETORA DE ESGOTO - SUB-BACIA 07		
1.1.1 Serviços de topografia para redes coletoras de esgoto	m	12.041,80
1.1.2 Cadastro e desenho para obras de condutos livres	m	12.041,80
1.1.3 Cadastro e desenho para ligações prediais	m	3.583,79
2.1.1 Sinalização luminosa, com cavaletes, placas e cones	m	12.041,80
2.1.2 Passadiço de madeira - 1,00 × 2,00 m	un	-
2.1.3 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 × 1,00 m	un	-
3.1.1 Escavação de valas manual, solo 0-2 m	m³	179,60
3.1.2 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m	m³	13.987,30
3.1.3 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m	m³	1.814,05
3.1.4 Escavação de valas mecânica, solo 0-4 m	m³	568,49
3.2.1 Escavação em rocha branda valas a frio 0-4 m	m³	112,96
3.3.1 Reenchimento compactado a percussão	m³	8.784,60
3.3.2 Reenchimento manual apiloado	m³	2.594,27
3.3.3 Material empréstimo argila - medição no aterro compacto	m³	512,85
3.3.4 Lastro de areia	m³	-
3.3.5 Lastro de po de pedra	m³	1.201,36
3.3.6 Material de emprestimo po de pedra med aterro compactado	m³	6.365,53
3.3.7 Carga e descarga de caixa de calçada p/ramal predial de esgoto	un	774,00
3.3.8 Transporte de caixa de calçada p/ramal predial de esgoto	un	774,00
3.3.9 Carga e descarga de inspeção tubular ate DN 150	un	49,00
3.3.10 Transporte de inspeção tubular ateh DN 150	un	49,00
3.3.11 Carga e descarga de pre moldados de concreto para PV	m	224,68
3.3.12 Transporte de pre moldados de concreto para PV	m	224,68
3.4.1 Carga e descarga de solo para bota-fora	m³	11.724,57
3.4.2 Carga e descarga de rocha para bota-fora	m³	112,96
3.4.3 Transporte de solos para bota-fora - 10 km	m³	11.724,57
3.4.4 Transporte de rocha para bota-fora - 10 km	m³	112,96
4.1.1 Escoramento descontínuo de madeira	m²	9.809,64
4.1.2 Escoramento contínuo de madeira	m²	3.611,08

Registro de Atestado Técnico Nº 42751


6° TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.22856 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370807

4.2.1 Escoramento continuo metálico estacas-prancha com viga tipo "I"	m²	426,42
5.1.1 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina	h	376,00
6.1.1 Lastro de brita nº 2	m³	-
6.1.2 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³	m³	1,29
6.2.1 Fôrmas curvas para fundações, com escoramento	m²	254,95
6.3.1 Armadura CA-50	kg	2.798,50
6.4.1 Fornecimento concreto bombeável Fck = 30 MPa, mín. 400 kg cim/m³	m³	43,06
6.4.2 Lançamento e aplicação de concreto bombeável	m³	0,57
6.5.1 Montagem de caixa de calçada para ramal predial esgoto	un	778,00
6.5.2 Montagem de inspeção tubular até DN 150	un	49,00
6.5.3 Montagem de tampão de ferro para PV	un	192,00
6.5.4 Montagem de pré-moldados de concreto para PV	m	224,68
7.1.1 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 100	m	3.928,87
7.1.2 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 150	m	10.923,30
7.1.3 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 200	m	729,70
7.2.1 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100	m	3.766,06
7.2.2 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150	m	10.559,80
7.2.3 Carga e descarga de tubos de PVC DN 200	m	729,70
7.2.4 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km	m	3.766,06
7.2.5 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km	m	10.559,80
7.2.6 Transporte de tubos de PVC DN 200 a 4 km	m	729,70
8.1.1 Remoção de placas regulares de basalto	m²	200,87
8.1.2 Remoção de placas irregulares de basalto	m²	273,64
8.1.3 Remoção de lajes de grés	m²	-
8.1.4 Remoção de piso de cimento e areia espessura de 3 a 5 cm	m²	352,78
8.1.5 Remoção de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm	m²	10.441,49
8.1.6 Remoção de paralelepípedos	m²	9.477,51
8.1.7 Remoção de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.1.8 Remoção de lajotas cerâmicas	m²	7,27
8.1.9 Remoção de meio fio	m	774,00
8.2.1 Recomposição de pavimento de saibro	m²	-

Registro de Atestado Técnico Nº 42752


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900905.72667 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370808

8.2.2 Recomposição de placas regulares de basalto	m²	200,87
8.2.3 Recomposição de placas irregulares de basalto	m²	273,64
8.2.4 Recomposição de lajes de grés	m²	-
8.2.5 Recomposição de piso de cimento e areia espessura 3 cm	m²	352,78
8.2.6 Recomposição de asfalto cbuq espessura 6 cm	m²	10.388,55
8.2.7 Recomposição de paralelepípedos	m²	9.409,65
8.2.8 Recomposição de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.2.9 Recomposição de lajotas cerâmicas	m²	7,27
8.2.10 Recomposição de meio fio	m	346,00
8.2.11 Execução de meio fio de concreto seção 15x30 cm	m	428,00
8.2.12 Recomposição de base de brita graduada	m³	2.034,34
9.1.1 Curva de 45° p/ esgoto sanitário DN 100	un	764,00
9.1.2 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 150 x 100	un	694,00
9.1.3 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 200 x 100	un	70,00
9.2.1 Tampão articulado, travado automaticamente, anti-furto, DN 600	un	93,00
9.2.2 Tampão para inspeção tubular, diâmetro 0,23 m, com corrente	un	40,00
9.2.3 Tubo ponta e bolsa, DN 200	m	24,00
10.1.1 Travessia aérea - FºFº DN 200, L=24,90 m	vb	1,00
IV - REDE COLETORA DE ESGOTO - SUB-BACIA SUL		
1.1.1 Serviços de topografia para redes coletoras de esgoto	m	5.403,20
1.1.2 Cadastro e desenho para obras de condutos livres	m	5.403,20
1.1.3 Cadastro e desenho para ligações prediais	m	2.561,35
2.1.1 Sinalização luminosa, com cavaletes, placas e cones	m	5.403,20
2.1.2 Passadiço de madeira - 1,00 × 2,00 m	un	-
2.1.3 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 × 1,00 m	un	-
3.1.1 Escavação de valas manual, solo 0-2 m	m³	215,37
3.1.2 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m	m³	6.622,07
3.1.3 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m	m³	778,34
3.2.1 Reenchimento compactado a percussão	m³	7.424,65
3.2.2 Reenchimento manual apiloado	m³	1.334,83
3.2.3 Material empréstimo argila - medição no aterro compacto	m³	98,56

Registro de Atestado Técnico Nº 42753


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 - Cep 90560-002 - Fone(51) 3343.5064
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72668 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370806

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012

3.2.4 Lastro de areia	m³	-
3.2.5 Lastro de brita	m³	-
3.2.6 Lastro de po de pedra	m³	748,79
3.2.7 Material de emprestimo po de pedra med aterro compactado	m³	4.886,38
3.2.8 Carga e descarga de cxa de calçada p/ramal predial de esgoto	un	537,00
3.2.9 Transporte de cxa de calçada p ramal predial de esgoto	un	537,00
3.2.10 Carga e descarga de inspeção tubular ate DN 150	un	30,00
3.2.11 Transporte de inspeção tubular ate DN 150	un	30,00
3.2.12 Carga e descarga de pre moldados de concreto para PV	m	156,07
3.2.13 Transporte de pre moldados de concreto para PV	m	156,07
3.3.1 Carga e descarga de solo para bota-fora	m³	5.812,12
3.3.2 Transporte de solos para bota-fora - 10 km	m³	5.812,12
4.1.1 Escoramento descontínuo de madeira	m²	13.361,87
4.1.2 Escoramento contínuo de madeira	m²	2.409,36
5.1.1 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina	h	55,50
6.1.1 Lastro de brita nº 2	m³	-
6.1.2 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³	m³	-
6.2.1 Fôrmas curvas para fundações, com escoramento	m²	80,92
6.3.1 Armadura CA-50	kg	1.972,00
6.4.1 Fornecimento concreto bombeável Fck = 30 MPa, mín. 400 kg cim/m³	m³	11,63
6.4.2 Lançamento e aplicação de concreto bombeável	m³	-
6.5.1 Montagem de caixa de calçada para ramal predial esgoto	un	537,00
6.5.2 Montagem de inspeção tubular até DN 150	un	30,00
6.5.3 Montagem de tampão de ferro para PV	un	98,00
6.5.4 Montagem de pré-moldados de concreto para PV	m	156,07
7.1.1 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 100	m	2.561,35
7.1.2 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 150	m	5.316,20
7.1.3 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 200	m	-
7.1.4 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 250	m	-
7.1.5 Assentamento de tubos de PVC junta elástica DN 300	m	-
7.1.6 Assentamento de tubos de concreto junta elástica DN 400	m	-

Registro de Atestado Técnico Nº 42754


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51).3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72669 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabeliã Substituta
2370810

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012

7.2.1 Carga e descarga de tubos de PVC DN 100	m	2.561,35
7.2.2 Carga e descarga de tubos de PVC DN 150	m	5.316,20
7.2.3 Carga e descarga de tubos de PVC DN 200	m	-
7.2.4 Carga e descarga de tubos de PVC DN 250	m	-
7.2.5 Carga e descarga de tubos de PVC DN 300	m	-
7.2.6 Carga e descarga de tubos de concreto DN 400	m	-
7.2.7 Transporte de tubos de PVC DN 100 a 4 km	m	2.561,35
7.2.8 Transporte de tubos de PVC DN 150 a 4 km	m	5.316,20
7.2.9 Transporte de tubos de PVC DN 200 a 4 km	m	-
7.2.10 Transporte de tubos de PVC DN 250 a 4 km	m	-
7.2.11 Transporte de tubos de PVC DN 300 a 4 km	m	-
7.2.12 Transporte de tubos de concreto DN 400 a 4 km	m	-
8.1.1 Remoção de placas regulares de basalto	m²	71,29
8.1.2 Remoção de placas irregulares de basalto	m²	169,56
8.1.3 Remoção de lajes de grés	m²	-
8.1.4 Remoção de piso de cimento e areia espessura de 3 a 5 cm	m²	257,94
8.1.5 Remoção de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm	m²	5.619,41
8.1.6 Remoção de paralelepipedos	m²	4.080,83
8.1.7 Remoção de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.1.8 Remoção de lajotas cerâmicas	m²	3,31
8.1.9 Remoção de meio fio	m	528,00
8.2.2 Recomposição de placas regulares de basalto	m²	71,29
8.2.3 Recomposição de placas irregulares de basalto	m²	169,56
8.2.4 Recomposição de lajes de grés	m²	-
8.2.5 Recomposição de piso de cimento e areia espessura 3 cm	m²	256,94
8.2.6 Recomposição de asfalto cbuq espessura 6 cm	m²	5.603,01
8.2.7 Recomposição de paralelepípedos	m²	4.051,97
8.2.8 Recomposição de ladrilhos hidráulicos	m²	-
8.2.9 Recomposição de lajotas cerâmicas	m²	3,31
8.2.10 Recomposição de meio fio	m	528,00
8.2.11 Execução de meio fio de concreto seção 15x30 cm	m	-

Registro de Atestado Técnico Nº 42755


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou
fé.++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01.1900005.72670 (R$1,40)
Maria Helena de Moura - Tabelia Substituta
2370811

CORSAN

ATESTADO TÉCNICO Nº 026/2012

8.2.12 Recomposição de base de brita graduada	m³	808,93
9.1.1 Curva de 45° p/ esgoto sanitário DN 100	un	1.356,00
9.1.2 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 150 x 100	un	1.263,00
9.1.3 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 200 x 100	un	70,00
9.1.4 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 250 x 100	un	-
9.1.5 Selim 90° p/ esgoto sanitário DN 300 x 100	un	11,00
9.2.1 Tampão articulado, travado automaticamente, anti-furto, DN 600	un	109,00
9.2.2 Tampão para inspeção tubular, diâmetro 0,23 m, com corrente	un	51,00
10.1.1 Travessia enterrada - CA DN 400, L=22,50 m	vb	-

Este Atestado Técnico refere-se a quantitativos parciais do CT 187/10, pois a obra do referido contrato está em andamento. Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 11 de julho de 2012.

Engº. Adélio Sandri
Fiscal DEOB-PLA

Engº. Alexandre Stolte
Diretor de Expansão

Registro de
Nº 42756
Atestado Técnico


6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Cristóvão Colombo, n.º2214 • Cep 90560-002 • Fone(51) 3343.5054
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO
<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento original. Dou fé.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Porto Alegre, 22 de agosto de 2019.
R$4,90 - SELO: 0459.01/1900005.72671 (R$1.40)
Maria Helena de Moura - Tabelia Substituta
2370812

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328725

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PIO EGIDIO SACCHI**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional PIO EGIDIO SACCHI
Registro: RS013829 RNP: 2202328912
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 3 ----------

Número de ART: **5451922** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/08/2010 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.
Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18° ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.122.664,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA PASSO FUNDO - LOTE 02
Complemento: Nº: 0
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP: 0
Data de Início: 05/08/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO MPOG:
CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 ----------

Número de ART: **5923143** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/07/2011 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.
Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18° ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.684.949,24 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA PASSO FUNDO - LOTE 2
Complemento: Nº: 0
Cidade: PASSO FUNDO Bairro:
UF: RS CEP: 0
Data de Início: 05/08/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328725

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

427

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO Nº 168/11 AO CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.
14 - OBSERVAÇÕES	ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS - VALOR R$ 1.562.285,24	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 ----------

Número de ART: **6235826** Tipo de ART: Execução da Obra Registrada em: 12/07/2012 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.

Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.684.949,24 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA DE PASSO FUNDO-LOTE 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260

Data de Início: 29/09/2011 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	2º TERMO ADITIVO Nº 200/11 AO CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.
14 - OBSERVAÇÕES	PRORROGA O PRAZO DE 29/09/2011 A 25/07/2012	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012041139 , está registrado com as CAT's número(s) :

1328719 1328725 1328726 1328727

EM BRANCO

EM BRANCO

426

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328725

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42745 a 42756 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1328725 / 2012

16 de Julho de 2012 Hora: 12 : 13 : 59

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul


EM BRANCO


EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328726

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ODILON ALBERTO MENEZES**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional ODILON ALBERTO MENEZES
Registro: SC002990 RNP: 2502702143
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 3 ----------

Número de ART: **5451820** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/08/2010 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.

Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 13.122.664,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA PASSO FUNDO - LOTE 02 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 05/08/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 ----------

Número de ART: **5923177** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/07/2011 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.

Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.684.949,24 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA PASSO FUNDO - LOTE 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 05/08/2010 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:


EM BRANCO


EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328726

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO Nº 168/11 AO CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.
14 - OBSERVAÇÕES	ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS - VALOR R$ 1.562.285,24	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 ----------

Número de ART: **6235794** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/02/2012 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: CSL - CONSTRUTORA SACCHI S.A.

Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-9
Rua: CALDAS JÚNIOR Nº: 120
Complemento: 18º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90010260

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 14.684.949,24 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS RUAS DA BACIA DE PASSO FUNDO-LOTE 2 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PASSO FUNDO UF: RS CEP: 90010260

Data de Início: 29/09/2011 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código: MPOG:
Proprietário: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO (CAPTAÇÃO, ESCOAMENTO)	72.840,00	m
2 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 400	1.688,00	m
3 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 500	522,00	m
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE CONCRETO JE DN 600	490,00	m
5 - EXECUÇÃO	RAMAIS PREDIAIS EM TUBOS DE PVC JE DN 100	90.800,00	m
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 150	65.346,00	m
7 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 200	2.814,00	m
8 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 250	750,00	m
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO EM TUBOS DE PVC JE DN 300	1.230,00	m
10 - EXECUÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES	11.350,00	Un
11 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO CBUQ ESPESSURA 6 CM	49.839,00	m2
12 - EXECUÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	61.975,00	m2
13 - OBSERVAÇÕES	2º TERMO ADITIVO Nº 200/11 AO CONTRATO Nº 187/10	0,00	Ind.
14 - OBSERVAÇÕES	PRORROGA O PRAZO DE 29/09/2011 A 25/07/2012	0,00	Ind.

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2012041139 , está registrado com as CAT's número(s) :

1328719 1328725 1328726 1328727

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1328726

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42745 a 42756 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1328726 / 2012

16 de Julho de 2012 Hora: 12 : 15 : 41

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br, em Serviços - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul


EM BRANCO


EM BRANCO

PREFEITURA DE
GRAVATAÍ

Rua Ibirapuitã, 885 - Castelo Branco
CEP: 94025-000 - Gravataí/RS
Fone: (51) 3431.5171
smop@gravatai.rs.gov.br
www.gravatai.rs.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Gravataí 28/03/2019.

Atestamos para os devidos fins que a empresa RGS Engenharia S.A., com sede na Rua São Benedito, 20/504 (com entrada junto à Av. Protásio Alves, 4635), Bairro Bom Jesus, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ nº 19.368.227/0001-12, executou os serviços abaixo descritos, sendo que este contrato ainda está em execução e não foi feito o recebimento definitivo.

DADOS DA OBRA:

Contrato Nº:	005/2018
Contratante:	MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ - CNPJ 87.890.992/0001-58
Local:	Av. Artur José Soares, intersecção com ERS030 no km 10. Gravataí/RS
Objeto:	Serviços de pavimentação, drenagem, e obras complementares na intersecção da ERS 030 com a Estrada Artur José Soares, bem como restauração e pavimentação de trechos da Estrada Artur José Soares (etapa 5)
Contratada	RGS Engenharia S.A - CNPJ: 19.368.227/0001-12
Data de início:	02/07/2018
Data de término:	Em andamento
Aditivo(s):	Termo Aditivo n° 1 – Prorrogação e Prazo – Assinado em 13/12/2018
Valor acumulado medido (PI):	R$ 1.367.673,33 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos)

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Serviços de implantação de 1,1km da Estrada Artur José Soares, incluindo terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte corrente e complementares e construção da intersecção da ERS030 com a Estrada Artur José Soares no km 10 da referida rodovia, bem como restauração e pavimentação de 400m em trechos da Estrada Artur José Soares (etapa 5), inclusive com obras de arte corrente e drenagem.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:


Engenheiro Civil Rafael Sacchi, CREA/RS 164031, ART Nº 9710801, Período de participação: em andamento.

Engenheiro Civil Odilon Alberto Menezes, CREA/SC 002990, ART Nº 9710829. Período de participação: em andamento.

Engenheiro Civil Pio Egídio Sacchi, CREA/RS 013829, ART Nº 9710881, Período de participação: em andamento.

8.º TAB. Registro de 91396 Atestado Técnico

422/2


8° Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Protásio Alves, 2830 - (51) 3084-0808
www.8tabelionato.com.br
Autentico a presente cópia reprográfica de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta:**********
04610119000013647O Emol.: R$ 4,90 Selo: R$ 1,40
Porto Alegre-RS 17/09/2019 12:22
GRAZIELA DA SILVA - ESCREVENTE
1079021

PREFEITURA DE GRAVATAÍ

Rua Ibirapuitã, 885 - Castelo Branco
CEP: 94025-000 - Gravataí/RS
Fone: (51) 3431.5171
smop@gravatai.rs.gov.br
www.gravatai.rs.gov.br

421

QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO:	UNID.	DMT.	QUANTIDADES ACUMULADAS	%
1.	**TERRAPLENAGEM**				
1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT 1ªCAT	M³		3.726,48	99,71%
1.2	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	M²		16.689,45	98,64%
1.3	FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10%, INCLUINDO TRANSPORTE	M³		1.429,26	56,80%
1.4	COMPACTAÇÃO - Pesquisa de Mercado	M²		16.689,45	98,64%
1.5	TRANSPORTE COM CARGA E DESCARGA ATÉ 2km EM CAM TOMB	M³		3.726,48	99,71%
1.6	TRANSPORTE POR km EXCEDENTE	M³xKM	8,00	29.811,82	99,71%
2.	**PAVIMENTAÇÃO**				
2.1	SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte	M³		2.787,03	98,23%
2.2	TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE Y=1,50Xcs+1,20Xr+1,01Xp+2,52 (Xp=26,00Km)	M³	26,00	2.787,03	98,23%
2.3	MACADAME SECO - exclusive transporte	M³		4.315,05	98,16%
2.4	TRANSPORTE MACADAME SECO Y=1,29Xs+1,03Xr+0,86Xp+2,18 (Xp=26,00Km)	M³	26,00	4.315,05	98,16%
2.5	IMPRIMAÇÃO - exclusive asfalto	M²		7.346,25	44,51%
3.	**MATERIAL ASFÁLTICO**				
3.1	CM-30 (com BDI=15%)	ton		8,57	43,27%
4.	**TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO**				
4.1	TRANSPORTE ASFALTO FRIO (Com BDI=15%) Y=0,2Xp+8,90(Xp=35,00 km)	ton	35,00	8,57	33,60%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO:	UNID.	DMT.	QUANTIDADES ACUMULADAS	%
7.	**DRENAGEM**				
7.1	ESGOTO PLUVIAL 0,40m - PA-1	m		131,50	30,28%
7.2	ESGOTO PLUVIAL 0,60m - PA-1	m		315,00	100,00%
7.3	ESGOTO PLUVIAL 1,50m - PA-2	m		265,00	100,00%
7.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA 1ª CAT	m³		2.639,03	100,00%
7.5	REATERRO VALAS BUEIROS	m³		1.870,59	100,00%
7.6	TRANSPORTE MATERIAL 1ª CAT Y=1,46Xs+1,17Xr+0,98Xp+2,47 (Xp=15,00 Km)	m³	15,00	997,49	99,85%
7.8	POÇO VISITA TIPO III CONCRETO SIMPLES H=1,40m C/TAMPA CONCRETO	un		3,00	100,00%
7.9	POÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE	un		4,00	100,00%
7.10	POÇO VISITA TIPO II CONCRETO SIMPLES H=3,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE	un		6,00	100,00%
7.11	ESCORAMENTO P/ OBRAS ARTE CORRENTES - inclusive transporte	m²		108,60	7,02%
7.12	BOCA BSTC D=0,6m	un		1,00	100,00%
7.13	BOCA BSTC D=1,5m	un		1,00	100,00%
7.14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06	un		1,00	100,00%
7.15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02	un		1,00	100,00%
7.16	MEIO-FIO CONCRETO - MFC05	m		705,79	27,55%
7.17	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02	m		234,00	22,53%
7.18	CAIXA COLETORA SARJETA E TALVEGUE - CCS01	un		3,00	100,00%

Cordialmente,

Paulo Roberto S. Rosa
Eng. Civil - SMOP
CREA-RS 88493

8.º TAB. Registro de 91397 Atestado Técnico


8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Protásio Alves, 2830 - (51) 3084-0808
www.8tabelionato.com.br
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta
04610119000013647I Emol.: R$ 4,90 Selo: R$ 1,40
Porto Alegre-RS 17/08/2019 12:22
GRAZIELA DA SILVA - ESCREVENTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761432

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL SACCHI**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RAFAEL SACCHI**
Registro: **RS164031** RNP: 2207708853
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 ----------

Número de ART: **9710801** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.
Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí UF: RS CEP: 94035270
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: / /
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. 1ª CATEG	3.737,25	m³
1 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	16.918,80	m²
2 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10%, INCLUINDO TRANSPORTE	2.516,14	m³
3 - EXECUÇÃO	COMPACTAÇÃO	16.918,80	m²
4 - EXECUÇÃO	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA- EXCLUSIVE TRANSPORTE	2.827,18	m²
5 - EXECUÇÃO	MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.396,14	m²
6 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO	16.505,95	m²
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO CBUQ P/RESTAUR.RECAPEAMENTO, REPERFILAGEM	2.970,39	t
8 - EXECUÇÃO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE BASE GRAN.C/BRITA COMER	2.970,39	t
9 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E= 4CM)-INCLUSIVE TRANSPRTE	4.598,65	m²
10 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO	11.393,65	m²
11 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E=5CM)-INCLUSIVE TRANSPORTE	1.969,00	m²
12 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO FCK=15 MPA(ESP=5CM)	1.854,00	m²
13 - EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(ACRÍLICA/AUTOCOLANTE/TERMOPLÁSTICA)	906,20	m²
14 - EXECUÇÃO	ENLEIVAMENTO	2.603,00	m²
15 - EXECUÇÃO	DRENAGEM(ESGOTO PLUVIAL=0,40, 0,60 E 1,50M)	1.041,30	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

-MEIO FIO DE CONCRETO - MFC05 - 2.562,00 M
-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº 005/2018-OBJETO:SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTARE NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5).PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS- VALOR R$ 2.747.712,86-ASSINADO EM 27/06/2018.

2 / 4 ----------

Número de ART: **10016780** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/01/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761432

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí UF: RS CEP: 94035270
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ UF: RS CEP: 94035270

Data de Início: 13/12/2018 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	Nº 005/2018-DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, E OBRAS		
2 - OBSERVAÇÕES	COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR		
3 - OBSERVAÇÕES	JOSÉ SOARES (ETAPA 5).OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA:REEQUILÍBRIO		
4 - OBSERVAÇÕES	ECONÔMICO E FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 87368/2018-VALOR		
5 - OBSERVAÇÕES	UNITÁRIO DOS ITENS 3.1, (CM 30) 3.2 (RR-2C) E 3.3(CAP 50/70)		
6 - OBSERVAÇÕES	AUMENTANDO O VALOR CONTRATUAL EM R$ 332.731,56 PASSANDO O VA		
7 - OBSERVAÇÕES	LOR ATUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.080.444,42		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 4 ----------

Número de ART: **9997989** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí UF: RS CEP: 94035270
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ UF: RS CEP: 0

Data de Início: 29/12/2018 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	005/2018-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTA -		
2 - OBSERVAÇÕES	ÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS		
3 - OBSERVAÇÕES	030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO RESTAURAÇÃO E		
4 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA		
5 - OBSERVAÇÕES	5)-OBJETO: PRORROGAR EM MAIS 90(NOVENTA) DIAS O PRAZO DO CON		
6 - OBSERVAÇÕES	TRATO À PARTIR DE 29/12/2018 ATÉ 28/03/2019.		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4 ----------

Número de ART: **10186596** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/05/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761432

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 94035270
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 0

Data de Início: 29/03/2019 — Conclusão efetiva: / /
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005/2018,	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTA		
2 - OBSERVAÇÕES	RES NA INTERSECÇÃO DA ERS030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES		
3 - OBSERVAÇÕES	, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRA		
4 - OBSERVAÇÕES	DA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5);OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRA		
5 - OBSERVAÇÕES	TO POR MAIS 90 DIAS À PARTIR DE 29/03/2019 ATÉ 29/06/2019		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O periodo de participação dos profissionais Engenheiros Civis Rafael Sacchi, Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi é de 02/07/2018 a 25/06/2019(em andamento).

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019024621 , está registrado com as CAT's número(s) :

1761432 1761435 1761436

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91396 a 91397 o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1761432

24 de Maio de 2019 Hora: 9 : 58 : 15

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761435

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **ODILON ALBERTO MENEZES**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **ODILON ALBERTO MENEZES**
Registro: **SC002990** RNP: 2502702143
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 ----------

Número de ART: **9710829** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.
Contratante: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí UF: RS CEP: 90435270
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. 1ª CATEG	3.737,25	m³
1 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	16.918,78	m²
2 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10%, INCLUINDO TRANSPORTE	2.516,14	m³
3 - EXECUÇÃO	COMPACTAÇÃO	16.918,80	m²
4 - EXECUÇÃO	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA- EXCLUSIVE TRANSPORTE	2.827,18	m²
5 - EXECUÇÃO	MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.396,14	m²
6 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO	16.505,95	m²
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO CBUQ P/RESTAUR. RECAPEAMENTO, REPERFILAGEM	2.970,39	t
8 - EXECUÇÃO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE BASE GRAN.C/BRITA COMER	2.970,39	t
9 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E= 4CM) INCLUSIVE TRANSPORTE	4.598,65	m²
10 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO	11.393,65	m²
11 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E= 5CM)-INCLUSIVE TRANSPORTE	1.969,00	m²
12 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO FCK = 15 MPA (ESP = 5CM)	1.854,00	m²
13 - EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(ACRÍLICA/AUTOCOLANTE/TERMOPLÁSTICA)	906,20	m²
14 - EXECUÇÃO	ENLEIVAMENTO	2.603,00	m²
15 - EXECUÇÃO	DRENAGEM (ESGOTO PLUVIAL= 0,40, 0,60 E 1,50 M)	1.041,30	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

-MEIO FIO DE CONCRETO - MFC05 - 2.562,00 M
-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº 005/2018-OBJETO:SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTARE NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5).PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS- VALOR R$ 2.747.712,86-ASSINADO EM 27/06/2018.

2 / 4 ----------

Número de ART: **10017005** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/01/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.


EM BRANCO


EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761435

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 90435270

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 90435270

Data de Início: 13/12/2018 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	Nº 005/2018-DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, E OBRAS		
2 - OBSERVAÇÕES	COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR		
3 - OBSERVAÇÕES	JOSÉ SOARES (ETAPA 5).OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA:REEQUILÍBRIO		
4 - OBSERVAÇÕES	ECONÔMICO E FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 87368/2018-VALOR		
5 - OBSERVAÇÕES	UNITÁRIO DOS ITENS 3.1, (CM 30) 3.2 (RR-2C) E 3.3(CAP 50/70)		
6 - OBSERVAÇÕES	AUMENTANDO O VALOR CONTRATUAL EM R$ 332.731,56 PASSANDO O VA		
7 - OBSERVAÇÕES	LOR ATUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.080.444,42		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 4 ----------

Número de ART: **9998028** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 27/12/2018 — Baixada em: / /
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

Contratante: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 90435270

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 0

Data de Início: 29/12/2018 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	005/2018-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTA -		
2 - OBSERVAÇÕES	ÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS		
3 - OBSERVAÇÕES	030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO RESTAURAÇÃO E		
4 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA		
5 - OBSERVAÇÕES	5)-OBJETO: PRORROGAR EM MAIS 90(NOVENTA) DIAS O PRAZO DO CON		
6 - OBSERVAÇÕES	TRATO À PARTIR DE 29/12/2018 ATÉ 28/03/2019.		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4 ----------

Número de ART: **10186730** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 10/05/2019 — Baixada em: / /
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761435

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 90435270
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 0
Data de Início: 29/03/2019 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNCÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005/2018,	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTA		
2 - OBSERVAÇÕES	RES NA INTERSECÇÃO DA ERS030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES		
3 - OBSERVAÇÕES	, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRA		
4 - OBSERVAÇÕES	DA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5);OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRA		
5 - OBSERVAÇÕES	TO POR MAIS 90 DIAS À PARTIR DE 29/03/2019 ATÉ 25/06/2019		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O periodo de participação dos profissionais Engenheiros Civis Rafael Sacchi, Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi é de 02/07/2018 a 25/06/2019(em andamento).

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019024621 , está registrado com as CAT's número(s) :

1761432 1761435 1761436

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91396 a 91397 o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1761435

24 de Maio de 2019 Hora: 10 : 7 : 36

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761436

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PIO EGIDIO SACCHI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PIO EGIDIO SACCHI**
Registro: **RS013829** RNP: 2202328912
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 ----------

Número de ART: **9710881** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 28/06/2018 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.
Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí UF: RS CEP: 94035270
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ UF: RS CEP: 0

Data de Início: 02/07/2018 Conclusão efetiva: / / Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. 1ª CATEG	3.737,25	m³
1 - EXECUÇÃO	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	16.918,80	m²
2 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10%, INCLUINDO TRANSPORTE	2.516,14	m³
3 - EXECUÇÃO	COMPACTAÇÃO	16.918,80	m²
4 - EXECUÇÃO	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA- EXCLUSIVE TRANSPORTE	2.827,18	m²
5 - EXECUÇÃO	MACADAME SECO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	4.396,14	m²
6 - EXECUÇÃO	IMPRIMAÇÃO	16.505,95	m²
7 - EXECUÇÃO	EXECUÇÃO CBUQ P/RESTAUR. RECAPEAMENTO, REPERFILAGEM	2.970,39	t
8 - EXECUÇÃO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE BASE GRAN.C/BRITA COMER	2.970,39	t
9 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E= 4CM)-INCLUSIVE TRANSPORTE	4.598,65	m²
10 - EXECUÇÃO	PINTURA DE LIGAÇÃO	11.393,65	m²
11 - EXECUÇÃO	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO (E= 5CM)-INCLUSIVE TRANSPORTE	1.969,00	m²
12 - EXECUÇÃO	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO EM CONCRETO FCK=15 MPA (ESP = 5CM)	1.854,00	m²
13 - EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(ACRÍLICA/AUTOCOLANTE/TERMOPLÁSTICA)	906,30	m²
14 - EXECUÇÃO	ENLEIVAMENTO	2.603,00	m²
15 - EXECUÇÃO	DRENAGEM (ESGOTO PLUVIAL = 040, 060 E 1,50M)	1.041,30	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

-MEIO FIO DE CONCRETO - MCF05 2.562,00 M
-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº 005/2018-OBJETO:SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTARE NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5).PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS- VALOR R$ 2.747.712,86-ASSINADO EM 27/06/2018.

2 / 4 ----------

Número de ART: **10016932** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/01/2019 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761436

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 94035270

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 94035270

Data de Início: 13/12/2018 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01-CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	Nº 005/2018-DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, E OBRAS		
2 - OBSERVAÇÕES	COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS 030 COM A ESTRADA ARTUR		
3 - OBSERVAÇÕES	JOSÉ SOARES (ETAPA 5).OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA:REEQUILÍBRIO		
4 - OBSERVAÇÕES	ECONÔMICO E FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 87368/2018-VALOR		
5 - OBSERVAÇÕES	UNITÁRIO DOS ITENS 3.1, (CM 30) 3.2 (RR-2C) E 3.3(CAP 50/70)		
6 - OBSERVAÇÕES	AUMENTANDO O VALOR CONTRATUAL EM R$ 332.731,56 PASSANDO O VA		
7 - OBSERVAÇÕES	LOR ATUAL DO CONTRATO PARA R$ 3.080.444,42		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 4 ----------

Número de ART: **9998011** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 27/12/2018 — Baixada em: / /
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 94035270

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.747.712,86 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 0

Data de Início: 29/12/2018 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA Nº	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	005/2018-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTA -		
2 - OBSERVAÇÕES	ÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NA INTERSECÇÃO DA ERS		
3 - OBSERVAÇÕES	030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES, BEM COMO RESTAURAÇÃO E		
4 - OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA		
5 - OBSERVAÇÕES	5)-OBJETO: PRORROGAR EM MAIS 90(NOVENTA) DIAS O PRAZO DO CON		
6 - OBSERVAÇÕES	TRATO À PARTIR DE 29/12/2018 ATÉ 28/03/2019.		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4 ----------

Número de ART: **10186717** — Tipo de ART: Prestação de Serviço — Registrada em: 10/05/2019 — Baixada em: / /
Forma de Registro: — Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: RGS ENGENHARIA S.A.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1761436

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158
Rua: RUA ANTÔNIO DONGA — Nº: 53
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Gravataí — UF: RS — CEP: 94035270
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.080.444,42 — Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA INTERSECÇÃO DA ERS 030 C/ESTRADA ARTUR JOS — Nº: 0
Complemento: — Bairro:
Cidade: GRAVATAÍ — UF: RS — CEP: 0
Data de Início: 29/03/2019 — Conclusão efetiva: / / — Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO — Código: — MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ — CPF/CNPJ: 87890992000158

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 005/2018,	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E OBRAS COMPLEMENTA		
2 - OBSERVAÇÕES	RES NA INTERSECÇÃO DA ERS030 COM A ESTRADA ARTUR JOSÉ SOARES		
3 - OBSERVAÇÕES	, BEM COMO A RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA ESTRA		
4 - OBSERVAÇÕES	DA ARTUR JOSÉ SOARES (ETAPA 5);OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRA		
5 - OBSERVAÇÕES	TO POR MAIS 90 DIAS À PARTIR DE 29/03/2019 ATÉ 25/06/2019		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

O período de participação dos profissionais Engenheiros Civis Rafael Sacchi, Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi é de 02/07/2018 a 25/06/2019(em andamento).

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019024621 , está registrado com as CAT's número(s) :

1761432 1761435 1761436

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 91396 a 91397 o atestado contendo 2 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1761436

24 de Maio de 2019 Hora: 10 : 9 :22

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Serviços - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

EM BRANCO

EM BRANCO

RGS ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

Razão Social: RGS Engenharia S.A.
Endereço: Rua São Benedito nº 20 – Sala 504
Cidade/Estado: Porto Alegre, RS
CNPJ: 19.368.227/0001-12

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2019

A empresa **RGS ENGENHARIA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.368.227/0001-12, sediada na Rua São Benedito, nº 20 – Sala 504, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre, através de seu representante legal Sr. Ademar Mauad, portador da cédula de identidade RG no 3000799712, inscrito no CPF sob o no. 285.435.219-04, DECLARA, que atende ao Decreto nº 7983/2013 que estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Porto Alegre, 02 de Outubro de 2019.

RGS Engenharia S.A.
ADEMAR MAUAD
Carteira de Identidade nº 3000799712 SSP-RS
Diretor Administrativo Financeiro
Representante Legal

RGS Engenharia S.A.
Rua São Benedito, nº 20, Sala 504
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre – RS
CEP 91.310-002 - Fone: (51) – 3084.6691
www.rgsengenharia.com.br / rgs.engenharia@outlook.com

EM BRANCO

EM BRANCO

RGS ENGENHARIA

410

DECLARAÇÃO

Razão Social: RGS Engenharia S.A.
Endereço: Rua São Benedito nº 20 – Sala 504
Cidade/Estado: Porto Alegre, RS
CNPJ: 19.368.227/0001-12

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2019

A empresa **RGS ENGENHARIA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.368.227/0001-12, sediada na Rua São Benedito, nº 20 – Sala 504, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre, através de seu representante legal Sr. Ademar Mauad, portador da cédula de identidade RG no 3000799712, inscrito no CPF sob o no. 285.435.219-04, DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação

Porto Alegre, 02 de Outubro de 2019.

RGS Engenharia S.A.
ADEMAR MAUAD
Carteira de Identidade nº 3000799712 SSP-RS
Diretor Administrativo Financeiro
Representante Legal

RGS Engenharia S.A.
Rua São Benedito, nº 20, Sala 504
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre – RS
CEP 91.310-002 - Fone: (51) – 3084.6691
www.rgsengenharia.com.br / rgs.engenharia@outlook.com

EM BRANCO

EM BRANCO

RGS
ENGENHARIA

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2019

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)

PROPONENTE: RGS ENGENHARIA S.A.