# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 002/2025

## Pedidos de Impugnação

| Data Pedido | Pedido | Data Resposta | Julgamento | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 - 14:29:00 | IMPUGNAÇÃO | 25/06/2025 - 14:55:19 | Deferido | Pedido: IMPUGNAÇÃO - NEXT INCORPORADORA LTDA.pdf<br>Julgamento: DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO.pdf |

**Embasamento:** Conforme pedido em anexo, recebido via e-mail.

**Julgamento:** Conforme decisão em anexo.

## Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|---|---|---|
| 22/05/2025 - 09:41:31 | Projeto em cad | 22/05/2025 - 10:15:58 |

**Dúvida:** Bom dia, solicitamos os projetos em arquivo cad pois no pdf não é possível ver as cotas.

**Resposta:** Prezados, podem entrar em contato com o setor de engenharia detentor dos arquivos cad, nos seguintes canais:
e-mail: engenharia@sinimbu.rs.gov.br
telefone/WhatsApp: (51) 9.9688-7260

## Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ANEXAS DESTE EDITAL. | 3.423.727,38 | 1 | SVÇ | Homologado |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 20/05/2025 - 09:34 | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002-2025 - construção de pavilhão industrial parte 2.pdf |
| 20/05/2025 - 09:34 | ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:34 | ANEXO II - PROJETO CORTES E FACHADA.pdf |
| 20/05/2025 - 09:34 | ANEXO II - PROJETO ELÉTRICO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:35 | ANEXO II - PROJETO HIDROSSANITÁRIO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:35 | ANEXO II - PROJETO PLANTA BAIXA.pdf |
| 20/05/2025 - 09:35 | ANEXO II - PROJETO PPCI.pdf |
| 20/05/2025 - 09:35 | ANEXO II - PROJETO SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:36 | ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.pdf |
| 20/05/2025 - 09:36 | ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA.xls |
| 20/05/2025 - 09:36 | ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO VI- QUADRO DE COMPISIÇÃO DO BDI.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO VII - QUADRO DE COMPISIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO VIII - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA OBRA.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO IX - ART DE PROJETO.pdf |
| 20/05/2025 - 09:37 | ANEXO X - PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA.pdf |
| 20/05/2025 - 10:02 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf |
| 22/05/2025 - 13:22 | Projetos Pavilhão Industrial.zip |
| 25/06/2025 - 14:56 | AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf |
| 25/06/2025 - 14:56 | AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf |
| 01/07/2025 - 11:11 | memo 018-2025- avaliação da doc de qualificação econômica-financeira - CCE 002-2025.pdf |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

| | |
|---|---|
| 01/07/2025 - 11:11 | memo 019-2025- avaliação da doc de qualificação técnica - CCE 002-2025.pdf |
| 04/07/2025 - 15:28 | ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 016-2025 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf |
| 04/07/2025 - 15:28 | MEM CONTADORIA 008-2025-Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 26/06/2025 - 09:55:56 | Negociação aberta para o processo | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/06/2025 - 10:08:32 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 30/06/2025 - 19:30:19 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Contratação de empresa para execução das obras de Construção de um Pavilhão Industrial, no Município de Sinimbu-RS, conforme projeto básico e demais especificações técnicas, anexas deste edital. | PRECISION CONSTRUTORA LTDA | N/C | N/C | 2.869.000,00 | 1 | 2.869.000,00 |

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Contratação de empresa para execução das obras de Construção de um Pavilhão Industrial, no Município de Sinimbu-RS, conforme projeto básico e demais especificações técnicas, anexas deste edital.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM CONSTRUTORA LTDA | 41.876.591/0001-42 | 21/05/2025 - 16:26:34 | N/C | N/C | 1 | R$3.300.000,00 | R$ 3.300.000,00 | Sim |
| PRECISION CONSTRUTORA LTDA | 50.401.360/0001-73 | 23/05/2025 - 10:02:32 | N/C | N/C | 1 | R$3.420.000,00 | R$ 3.420.000,00 | Sim |
| CONSTRUTORA GASS LTDA | 04.077.268/0001-82 | 25/06/2025 - 12:48:02 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| ESTRUTURART EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.934.566/0001-91 | 24/06/2025 - 17:28:51 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | 36.151.885/0001-77 | 25/06/2025 - 10:56:20 | N/C | N/C | 1 | R$3.420.000,00 | R$ 3.420.000,00 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINQUER CONSTRUCOES LTDA | 52.528.394/0001-59 | 25/06/2025 - 17:26:53 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| GI CONSTRUCOES LTDA | 11.951.235/0001-85 | 25/06/2025 - 18:25:58 | N/C | N/C | 1 | R$3.418.108,12 | R$ 3.418.108,12 | Sim |
| ANA PAULA ANDRZEJEWSKI | 49.021.448/0001-80 | 25/06/2025 - 19:21:07 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| WM CONSTRUTORA LTDA | 52.692.151/0001-51 | 25/06/2025 - 21:00:26 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| BAS CONSTRUTORA LTDA | 19.988.502/0001-09 | 25/06/2025 - 22:52:05 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.000,00 | R$ 3.423.000,00 | Sim |
| NEXT INCORPORADORA LTDA | 09.310.098/0001-58 | 26/06/2025 - 08:40:25 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,38 | R$ 3.423.727,38 | Sim |
| EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | 52.883.809/0001-02 | 26/06/2025 - 08:45:49 | N/C | N/C | 1 | R$3.423.727,00 | R$ 3.423.727,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| BAS CONSTRUTORA LTDA | 19.988.502/0001-09 | 60 dias |
| ASM CONSTRUTORA LTDA | 41.876.591/0001-42 | 60 dias |
| ANA PAULA ANDRZEJEWSKI | 49.021.448/0001-80 | 60 dias |
| H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | 36.151.885/0001-77 | 60 dias |
| PRECISION CONSTRUTORA LTDA | 50.401.360/0001-73 | 60 dias |
| EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | 52.883.809/0001-02 | 60 dias |
| WM CONSTRUTORA LTDA | 52.692.151/0001-51 | 90 dias |
| CLINQUER CONSTRUCOES LTDA | 52.528.394/0001-59 | 60 dias |
| CONSTRUTORA GASS LTDA | 04.077.268/0001-82 | 60 dias |
| ESTRUTURART EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.934.566/0001-91 | 90 dias |
| GI CONSTRUCOES LTDA | 11.951.235/0001-85 | 60 dias |
| NEXT INCORPORADORA LTDA | 09.310.098/0001-58 | 60 dias |

## Lances Enviados

### 0001 - Contratação de empresa para execução das obras de Construção de um Pavilhão Industrial, no Município de Sinimbu-RS, conforme projeto básico e demais especificações técnicas, anexas deste edital.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 - 16:26:34 | 3.300.000,00 (proposta) | 41.876.591/0001-42 - ASM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 23/05/2025 - 10:02:32 | 3.420.000,00 (proposta) | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 24/06/2025 - 17:28:51 | 3.423.727,38 (proposta) | 46.934.566/0001-91 - ESTRUTURART EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 10:56:20 | 3.420.000,00 (proposta) | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 12:48:02 | 3.423.727,38 (proposta) | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 17:26:53 | 3.423.727,38 (proposta) | 52.528.394/0001-59 - CLINQUER CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 18:25:58 | 3.418.108,12 (proposta) | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 19:21:07 | 3.423.727,38 (proposta) | 49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI | Válido |
| 25/06/2025 - 21:00:26 | 3.423.727,38 (proposta) | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 25/06/2025 - 22:52:05 | 3.423.000,00 (proposta) | 19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 08:40:25 | 3.423.727,38 (proposta) | 09.310.098/0001-58 - NEXT INCORPORADORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 08:45:49 | 3.423.727,00 (proposta) | 52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:05:32 | 3.400.000,00 | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:06:16 | 3.299.900,00 | 52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 - 09:06:21 | 3.298.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:07:58 | 3.270.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:09:16 | 3.280.000,00 | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:09:46 | 3.268.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:09:52 | 3.252.541,01 | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:10:10 | 3.250.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:10:35 | 3.248.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:10:41 | 3.400.000,00 | 09.310.098/0001-58 - NEXT INCORPORADORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:12:15 | 3.250.000,00 | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:12:22 | 3.422.500,30 | 19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:12:35 | 3.245.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:12:50 | 3.240.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:12:58 | 3.235.422,37 | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:13:18 | 3.230.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:13:19 | 3.081.354,64 | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:13:37 | 3.050.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:13:45 | 3.184.200,00 | 52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:14:25 | 3.070.000,00 | 11.951.235/0001-85 - GI CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:14:52 | 3.000.000,00 | 52.692.151/0001-51 - WM CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:15:54 | 3.299.950,00 | 09.310.098/0001-58 - NEXT INCORPORADORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:16:21 | 2.999.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:16:48 | 2.998.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:18:27 | 2.997.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:18:55 | 2.995.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:20:28 | 2.994.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:20:46 | 2.993.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:22:24 | 2.990.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:23:54 | 2.975.000,00 | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:24:13 | 2.985.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:24:33 | 2.972.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:24:57 | 2.970.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:26:40 | 2.969.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:27:07 | 2.968.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:27:38 | 2.965.000,00 | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:27:53 | 2.964.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:28:36 | 2.960.000,00 | 04.077.268/0001-82 - CONSTRUTORA GASS LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:28:56 | 2.959.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 - 09:30:16 | 2.958.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:30:31 | 2.957.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:31:47 | 2.956.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:32:06 | 2.955.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:33:09 | 3.184.000,00 | 19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:33:39 | 2.950.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:35:09 | 2.949.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:35:31 | 2.948.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:36:09 | 2.945.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:37:46 | 2.944.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:38:09 | 3.200.000,00 | 49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI | Válido |
| 26/06/2025 - 09:38:15 | 2.943.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:39:45 | 2.942.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:40:06 | 2.941.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:41:35 | 2.940.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:42:26 | 2.935.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:43:03 | 2.934.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:43:31 | 2.933.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:44:25 | 3.180.000,00 | 09.310.098/0001-58 - NEXT INCORPORADORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:44:26 | 2.900.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:46:21 | 2.899.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:47:17 | 2.890.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:47:44 | 2.885.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:49:23 | 2.880.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:49:46 | 2.875.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:50:26 | 2.870.000,00 | 36.151.885/0001-77 - H S CONSTRUCAO & COMECIO LTDA | Válido |
| 26/06/2025 - 09:51:15 | 2.869.000,00 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 0001 | 30/06/2025 - 19:30:19 | 50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA | DOCUMENTOS PRECISION.zip |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 07/07/2025 - 09:57 | - - | - - |

## Chat



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 22/05/2025 - 13:22:02 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos Pavilhão Industrial.zip) em 22/05/2025 às 13:22. |
| 23/06/2025 - 14:29:00 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO - NEXT INCORPORADORA LTDA.pdf) em 23/06/2025 às 14:29. |
| 25/06/2025 - 14:55:19 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO.pdf) em 25/06/2025 às 14:55. |
| 25/06/2025 - 14:56:15 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf) em 25/06/2025 às 14:56. |
| 25/06/2025 - 14:56:49 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf) em 25/06/2025 às 14:56. |
| 26/06/2025 - 09:01:09 | Presidente da Comissão | Sr. licitantes Bom dia! |
| 26/06/2025 - 09:01:24 | Presidente da Comissão | Em um primeiro momento estarei analisando as propostas e tão logo conlua daremos início a fase de lances, peço a gentileza aguardar alguns intantes. |
| 26/06/2025 - 09:01:35 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 26/06/2025 - 09:04:05 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 26/06/2025 - 09:04:05 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 26/06/2025 - 09:04:05 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 26/06/2025 - 09:05:00 | Presidente da Comissão | Senhores licitantes, em instantes abriremos a fase de lances, bom trabalho a todos! |
| 26/06/2025 - 09:05:15 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão. |
| 26/06/2025 - 09:05:15 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 26/06/2025 - 09:53:17 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 26/06/2025 - 09:54:28 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante PRECISION CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.869.000,00. |
| 26/06/2025 - 09:55:56 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:05 do dia 26/06/2025. |
| 26/06/2025 - 09:56:40 | F. PRECISION CONSTRUTORA LTDA | Negociação Item 0001: Bom dia prezados, não temos margem para negociação |
| 26/06/2025 - 09:56:47 | Presidente da Comissão | Aberta a fase de negociação ao que solicitamos a manifestação na possibilidade de redução do valor. |
| 26/06/2025 - 10:08:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 30/06/2025. |
| 26/06/2025 - 10:08:32 | Sistema | Motivo: Para envio da proposta de preços readequada ao lance, conforme disposto no item 4.3 do edital e documentos de habilitação, conforme disposto no item 5.8.1 do edital. |
| 26/06/2025 - 10:10:28 | Presidente da Comissão | Srs. licitantes, uma vez superada a fase de diligências, daremos seguimento ao processo informando previamente de sua data e horário para continuidade. |
| 30/06/2025 - 19:30:19 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 01/07/2025 - 11:10:24 | Presidente da Comissão | A documentação de habilitação e de propostas será encaminhada a área técncica de contadoria municipal e setor de engenharia para avaliação e emissão de parecer técnico, ao que após será dado publicidade dos respectivos pareceres e informada nova data e horário para continuidade. |
| 01/07/2025 - 11:11:15 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (memo 018-2025- avaliação da doc de qualificação econômica-financeira - CCE 002-2025.pdf) em 01/07/2025 às 11:11. |
| 01/07/2025 - 11:11:32 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (memo 019-2025- avaliação da doc de qualificação técnica - CCE 002-2025.pdf) em 01/07/2025 às 11:11. |
| 04/07/2025 - 15:28:32 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 016-2025 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf) em 04/07/2025 às 15:28. |
| 04/07/2025 - 15:28:56 | Sistema | O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MEM CONTADORIA 008-2025-Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf) em 04/07/2025 às 15:28. |
| 04/07/2025 - 15:46:35 | Presidente da Comissão | Senhores licitantes, informo que documento de aferição da qualificação técnica e econômica foi incluído no processo sendo definido a data de 07/07/2025 às 09:30 para dar continuidade ao processo. |
| 07/07/2025 - 09:32:27 | Presidente da Comissão | Sr. licitantes Bom dia! |
| 07/07/2025 - 09:32:43 | Presidente da Comissão | Conforme comunicado previamente, daremos continuidade ao processo. |
| 07/07/2025 - 09:35:21 | Sistema | O fornecedor PRECISION CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001. |
| 07/07/2025 - 09:35:30 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/07/2025 às 09:45. |
| 07/07/2025 - 09:47:35 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRECISION CONSTRUTORA LTDA. |
| 07/07/2025 - 09:47:38 | Sistema | A habilitação do item 0001 foi encerrada. |
| 07/07/2025 - 09:47:57 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/07/2025 às 09:57. |
| 07/07/2025 - 10:00:02 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 10/07/2025 - 08:51:04 | Sistema | O Item 0001 foi adjudicado por Wilson Molz. |
| 10/07/2025 - 08:51:09 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por Wilson Molz. |

Adilson Hirsch



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420

Presidente

Sandra Lisane Wegner Neumann

Apoio

Jair Vitalis

Substituto



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/07/2025 às 08:53:16.
Código verificador: D61420