Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 43208107539 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DITREVI ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300161227

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 024 | 1 | ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |

SANTA CRUZ DO SUL
Local

7 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/145.015-0 | RSP2300161227 | 05/05/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 006.393.680-18 | FELIPE CARNIEL TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 241.312.020-34 | PEDRO PAULO TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**7ª Alteração contratual e consolidação do Contrato Social da sociedade empresária DITREVI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 27.620.452/0001-22 NIRE: 43208107539, com sede em Santa Cruz do Sul, RS.-.-.**

Que faz, **PEDRO PAULO TREVISAN**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador do CPF nº 241.312.020-34, CREA/RS nº 27.048 e da Carteira de Identidade nº 6023126201, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na rua Presidente Prudente de Moraes nº 568, bairro: Goiás, CEP. 96.810-270, em Santa Cruz do Sul-RS, único sócio componente da sociedade empresária sob forma de limitada **DITREVI ENGENHARIA LTDA** com sede na Rua Ramiro Barcelos nº 543, bairro Centro, CEP. 96.810-054 em Santa Cruz do Sul-RS, CNPJ: 27.620.452/0001-22 e Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado sob nº 43208107539 em 28/04/2017, **resolve** proceder na sua 7ª Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**PRIMEIRA**: O endereço da sede, passará a ser na **rua Boaventura Kolberg nº 43, bairro: Arroio Grande, CEP. 96.830-310 em Santa Cruz do Sul-RS.**

**SEGUNDA**: As atividades da empresa, tanto na matriz e na filial nº 01, passarão a ser as seguintes:

**a)** Incorporações de empreendimentos imobiliários;

**b)** Construção de edifícios;

**c)** Compra, venda, permuta e locações de imóveis próprios;

**d)** Loteamento de imóveis próprios;

**e)** Serviços de administração e fiscalização de obras;

**f)** Consultoria técnica de Engenharia Civil e elaboração de perícias, laudos, avaliações imobiliárias e cálculos nesta área;

**g)** Serviços de consultoria e gerenciamento de empreendimentos;

**h)** Elaboração e confecção de projetos na área da construção civil em geral;

**i)** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**j)** Obras de terraplenagem;

**k)** Construção e pavimentação de estradas, bem como a execução de obras especiais;

**l)** Produção e comercialização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como a execução de obras viárias, como construção de rodovias, inclusive pavimentação com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

**m)** Obras de alvenaria;

**n)** Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;

**o)** Transporte rodoviário de cargas próprias e de terceiros;

**p)** Locação de veículos, máquinas e equipamentos em geral;

**q)** Mão de Obra na Administração de locações de veículos, máquinas e equipamentos em geral;

**r)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

**s)** Transporte rodoviário de produtos perigosos;

**t)** Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

**u)** Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;

**v)** Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;

**w)** Atividades de apoio a extração de minerais não-metálicos;

**x)** Britamento de pedras, exceto associado a extração; e

**y)** Importação e exportação de materiais concernentes aos ramos de atividades acima descritos.

**TERCEIRA**: Ingressa na sociedade neste ato **FELIPE CARNIEL TREVISAN,** brasileiro, solteiro, maior capaz, nascido em 21/07/1992, engenheiro civil, portador da C.I. nº 9094059012, expedida pelo SJS/RS e CPF nº 006.393.680-18, residente e domiciliado na rua Presidente Prudente de Moraes nº 568, bairro: Goiás, CEP. 96.810-270 em Santa Cruz do Sul-RS, que adquire por compra parte das quotas do sócio **PEDRO PAULO TREVISAN**, já acima qualificado, a quantia de 261.000 (duzentas e sessenta e uma) quotas de capital social ao valor nominal total de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), pagos neste ato, conforme documentos assinados em separados, de interesse dos sócios.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**QUARTA**: Após as alterações no quadro social acima contratadas, o capital social de R$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais) dividido em 2.610.000 (dois milhões, seiscentos e dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizados em moeda corrente do país, ficará assim distribuído entre os sócios:

| Nome dos sócios | Quantidade quotas | Valor total das quotas |
|---|---|---|
| **FELIPE C. TREVISAN.....(10%)** | **….....261.000.....** | **.....R$ 261.000,00** |
| **PEDRO P. TREVISAN.....(90%)** | **.....2.349.000.....** | **.....R$ 2.349.000,00** |
| **TOTAIS.....(100%)** | **.....2.610.000.....** | **.....R$ 2.610.000,00** |

**§ 1º –** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do CCB.

**§ 2º -** Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII da Lei 10.406/2002.

**QUINTA:** A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que representarão à sociedade ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente assinando sempre individualmente inclusive compra e venda de bens móveis e imóveis da sociedade e contratação de dívidas e empréstimos em geral e movimentações bancárias, podendo no entanto, quando lhe convier outorgar poderes a terceiros através de Procurações Públicas com poderes específicos.

**SEXTA**: Declaram os administradores que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**SÉTIMA**: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato social no que não tenham sido aqui expressamente alterados.

**OITAVA**: À vista das alterações acima contratadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação na íntegra.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

# CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

**PRIMEIRA**: A sociedade terá o nome empresarial de **DITREVI ENGENHARIA LTDA** e o nome fantasia de DITREVI ENGENHARIA.

**SEGUNDA:** A sede da sociedade será na rua Boaventura Kolberg nº 43, bairro: Arroio Grande, CEP. 96.830-310 em Santa Cruz do Sul-RS, com os seguintes objetivos sociais:

**a)** Incorporações de empreendimentos imobiliários;

**b)** Construção de edifícios;

**c)** Compra, venda, permuta e locações de imóveis próprios;

**d)** Loteamento de imóveis próprios;

**e)** Serviços de administração e fiscalização de obras;

**f)** Consultoria técnica de Engenharia Civil e elaboração de perícias, laudos, avaliações imobiliárias e cálculos nesta área;

**g)** Serviços de consultoria e gerenciamento de empreendimentos;

**h)** Elaboração e confecção de projetos na área da construção civil em geral;

**i)** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

**j)** Obras de terraplenagem;

**k)** Construção e pavimentação de estradas, bem como a execução de obras especiais;

**l)** Produção e comercialização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como a execução de obras viárias, como construção de rodovias, inclusive pavimentação com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

**m)** Obras de alvenaria;

**n)** Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;

**o)** Transporte rodoviário de cargas próprias e de terceiros;

**p)** Locação de veículos, máquinas e equipamentos em geral;

**q)** Mão de Obra na Administração de locações de veículos, máquinas e equipamentos em geral;

**r)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**s)** Transporte rodoviário de produtos perigosos;

**t)** Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

**u)** Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;

**v)** Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;

**w)** Atividades de apoio a extração de minerais não-metálicos;

**x)** Britamento de pedras, exceto associado a extração; e

**y)** Importação e exportação de materiais concernentes aos ramos de atividades acima descritos.

**Parágrafo Único**: A responsabilidade técnica dos serviços perante o Conselho de Engenharia e Agronomia, serão dos sócios: PEDRO PAULO TREVISAN, CREA/RS nº 27.048, e FELIPE CARNIEL TREVISAN, CREA/RS nº 215.084 já acima qualificados.

**Filial nº 01**, situada na Estrada Geral de Linha Andreas, s/nº, Corredor Franke, bairro: Linha Andreas, CEP. 96.880-000 em Vera Cruz-RS, inscrita no CNPJ sob nº 27.620.452/0002-03 e NIRE nº 43902142751 sem destaque de capital social e com os mesmos objetivos sociais da matriz.

**TERCEIRA:** O prazo de duração será por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 17 de Abril de 2017.

**QUARTA:** O Capital Social é de R$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais) dividido em 2.610.000 (dois milhões, seiscentos e dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizados em moeda corrente do País pertencentes aos sócios:

| Nome dos sócios | Quantidade quotas | Valor total das quotas |
|---|---|---|
| **FELIPE C. TREVISAN.....(10%)** | **….....261.000.....** | **.....R$ 261.000,00** |
| **PEDRO P. TREVISAN.....(90%)** | **.....2.349.000.....** | **.....R$ 2.349.000,00** |
| **TOTAIS.....(100%)** | **.....2.610.000.....** | **.....R$ 2.610.000,00** |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**§ 1º** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do CCB.

**§ 2º** - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII da Lei 10.406/2002.

**QUINTA:** A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, que representarão à sociedade ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente assinando sempre individualmente inclusive compra e venda de bens móveis e imóveis da sociedade e contratação de dívidas e empréstimos em geral e movimentações bancárias, podendo no entanto, quando lhe convier outorgar poderes a terceiros através de Procurações Públicas com poderes específicos.

**SEXTA**: É vedado ao administrador usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

**SÉTIMA:** Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

**OITAVA:** O exercício social da empresa obedecerá ao ano-calendário e a cada dia 31 de dezembro proceder-se-á na elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Parágrafo Único**: Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço ou balancete intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**NONA**: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**DÉCIMA**: Conforme o disposto no Parágrafo Único do artigo 1.053 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002, sobre os casos não regulados neste contrato, ou nesta lei, deverão ser

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

aplicadas as disposições legais da Lei 6.404/76.

**DÉCIMA PRIMEIRA**: Fica eleito o Foro Jurídico da Comarca de Santa Cruz do Sul, RS para conhecimento de qualquer questão decorrente do presente instrumento.

**DÉCIMA SEGUNDA**: Os administradores da empresa declaram que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E por estarem, assim, justo e acertado, assina o presente instrumento via certificado digital, para que produza efeitos legais

Santa Cruz do Sul-RS, 07 de Junho de 2023.

**PEDRO PAULO TREVISAN**

**FELIPE CARNIEL TREVISAN**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/145.015-0 | RSP2300161227 | 05/05/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 006.393.680-18 | FELIPE CARNIEL TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 241.312.020-34 | PEDRO PAULO TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8980901 em 07/06/2023 da Empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27620452000122 e protocolo 231450150 - 05/05/2023. Autenticação: 6498C376381CE2591924DAECE314B46F55C7F8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/145.015-0 e o código de segurança wsZH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DITREVI ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 27.620.452/0001-22 e protocolado sob o número 23/145.015-0 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8980901, em 07/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 006.393.680-18 | FELIPE CARNIEL TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 241.312.020-34 | PEDRO PAULO TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 006.393.680-18 | FELIPE CARNIEL TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 241.312.020-34 | PEDRO PAULO TREVISAN | 07/06/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/06/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 07/06/2023, às 20:01.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/145.015-0.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 054.744.500-87 | JOSE TADEU JACOBY |

Porto Alegre. quarta-feira, 07 de junho de 2023

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **27.620.452/0001-22**<br>**MATRIZ** | | **28/04/2017** |

NOME EMPRESARIAL
**DITREVI ENGENHARIA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **DITREVI ENGENHARIA** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado**
**08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado**
**09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos**
**19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo**
**23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção**
**23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração**
**41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**
**68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios**
**68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios**
**68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BOAVENTURA KOLBERG** | **43** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **96.830-310** | **ARROIO GRANDE** | **SANTA CRUZ DO SUL** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **EMERSON@DITREVIENGENHARIA.COM.BR** | **(51) 3121-2152/ (51) 3121-2135** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/04/2017** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2026** às **14:59:26** (data e hora de Brasília). 

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **27.620.452/0001-22**<br>**MATRIZ** | | **28/04/2017** |

NOME EMPRESARIAL
**DITREVI ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BOAVENTURA KOLBERG** | **43** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **96.830-310** | **ARROIO GRANDE** | **SANTA CRUZ DO SUL** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **EMERSON@DITREVIENGENHARIA.COM.BR** | **(51) 3121-2152/ (51) 3121-2135** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/04/2017** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2026** às **14:59:26** (data e hora de Brasília).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

# ALVARÁ DE LICENÇA

***Definitivo***

Nº do Cadastro
**404662**

Expedição: **26/02/2026**

Início das Atividades: **06/06/2017**

Validade:

**Observação**

**Conforme declaração do mobiliário: Declara que as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, tais como a extração e britagem de pedras e a usina de asfalto, serão prestados apenas, pela filial da Ditrevi, inscrita no CNPJ sob**

**Contribuinte**
DITREVI ENGENHARIA LTDA

**Nome Fantasia:**
DITREVI ENGENHARIA

**CPF/CNPJ:**
27.620.452/0001-22

**Endereço:**
RUA BOAVENTURA KOLBERG, 43

**Atividade Principal:**
(P) Obras de terraplenagem

**Atividade Secundária:**

| |
|---|
| Obras de alvenaria |
| Compra e venda de imóveis próprios |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
| Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| Administração de obras |
| Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| Fabricação de produtos do refino de petróleo |
| Loteamento de imóveis próprios |
| Britamento de pedras, exceto associado à extração |
| Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| Aluguel de imóveis próprios |
| Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Serviços de engenharia |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas |

não especificadas anteriormente



LEONEL GARIBALDI
Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico e Inovação

**MANTER ESTE ALVARÁ DE LICENÇA EXPOSTO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL**
**Divisão de Concessão de Alvarás para Funcionamento - DICAF**
**Unidade Central de Fiscalização Externa - UCEFEX**

Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço
https://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
**QJQU.5OCK.ZYCA.ZNOO**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**
**( ART. 206 DA LEI Nº 5.172 DE 25/10/1966 - CTN**
**ART. 252 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 887 DE 13/12/2022 - CTM )**

**Cadastro Geral no Município :** 51783

**Contribuinte :** DITREVI ENGENHARIA LTDA

**CPF/CNPJ :** 27.620.452/0001-22

Certificamos, a requerimento da parte interessada e para fins de direito que, revendo nesta data os assentamentos desta repartição, constatamos, em nome do(a) contribuinte acima identificado, a existência de **débito com sua exigibilidade de pagamento integral suspensa** em virtude de parcelamento(s) administrativo(s) de débitos, débito não vencido e/ou objeto de decisão administrativa ou judicial que determine sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos de responsabilidade do(a) contribuinte, que porventura venham a ser apurados.

A presente Certidão tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débito, nos termos do art. 206 da Lei nº 5.172/1966 - CTN, combinado com o art. 252 da Lei Complementar nº 887/2022 - CTM.

A Certidão emitida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Santa Cruz do Sul, incluindo matriz e filiais.

Esta Certidão possui prazo de validade de 30(trinta) dias a contar da data de emissão.

Santa Cruz do Sul, 9 de Fevereiro de 2026.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada na página eletrônica do Município na internet, no endereço www.santacruz.rs.gov.br.

Clique aqui para visualizar o documento original ou utilize um leitor de QR

**CHANCELA:** AHXX.4H52.CF7T.PIMX
**REGISTRO N°:** 19002

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **DITREVI ENGENHARIA LTDA**

CNPJ base: **27.620.452/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **03 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

## CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/4/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
**https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx**
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **39270796**
Autenticação: **49700581**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: DITREVI ENGENHARIA LTDA**
**CNPJ: 27.620.452/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:49 do dia 26/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2026.
Código de controle da certidão: **0A5E.6C17.A199.5D49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.620.452/0001-22

**Razão Social:** DITREVI ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** R BOAVENTURA KOLBERG 43 / ARROIO GRANDE / SANTA CRUZ DO SUL / RS / 96830-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**21/02/2026 a 22/03/2026

**Certificação Número:** 2026022105174903402276

Informação obtida em 25/02/2026 08:08:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DITREVI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.620.452/0001-22
Certidão nº: 68891416/2025
Expedição: 11/11/2025, às 15:23:42
Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DITREVI ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.620.452/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**À Comissão de Licitações**
**Município de Sinimbu/RS**
**Concorrência Eletrônica**
**Edital Nº 001/2026**

## DECLARAÇÃO

**INCISO XXXIII do art.7º da Constituição Federal**

A empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 27.620.452/0001-22, estabelecida na Rua Boaventura Kolberg, Nº 43, bairro Arroio Grande, município de Santa Cruz do Sul/RS, fones de contato (51) 3711-9197 e (51) 3711-7397, por seus representantes legais e administradores o **Sr. PEDRO PAULO TREVISAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o número 241.312.020-34 e RG sob o número 6023126201 e o **Sr. FELIPE CARNIEL TREVISAN,** brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, e inscrito no CPF sob o número 006.393.680-18 e RG sob o número 9094059012, **DECLARAM** sob as penas da lei que, em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.

Santa Cruz do Sul, 03 de março de 2026.

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.02.25 14:16:58 -03'00'

**Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan**
**Sócio Administrador**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208107539 | 27.620.452/0001-22 | |

**NOME EMPRESARIAL**
DITREVI ENGENHARIA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário com Escrituração Resumida | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 8 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 10691081034 | OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 | 772962174495715473 1 | 15/06/2022 a 15/06/2025 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 27620452000122 | DITREVI ENGENHARIA LTDA:27620452000122 | 564864241770318863 720299 | 18/06/2024 a 18/06/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.
19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2025 às 16:23:23

62.1D.98.C8.77.56.AE.CA
DF.D8.CD.CE.6F.8E.65.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| NIRE | 43208107539 |
| CNPJ | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem | 8 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | SANTA CRUZ DO SUL |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 28/04/2017 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 45283 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 8 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 45283 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 28.091.156,64 | R$ 36.832.141,90 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 16.891.282,80 | R$ 19.602.438,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R$ 8.606.973,56 | R$ 7.298.263,33 |
| CAIXA | | R$ 280.444,66 | R$ 42.698,58 |
| CAIXA | | R$ 280.444,66 | R$ 42.698,58 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | | R$ 104.825,03 | R$ 508.269,94 |
| BANRISUL S/A | | R$ 1,00 | R$ 57,74 |
| SICREDI VALE RIO PARDO | | R$ 97.534,38 | R$ 240.433,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.578888791-3 | | R$ 1.469,20 | R$ 239.068,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA.578023888-6 | | R$ 5.820,45 | R$ 28.709,99 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R$ 8.221.703,87 | R$ 6.747.294,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CDB | | R$ 6.545.945,68 | R$ 5.977.126,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CDB 1338 | | R$ 0,00 | R$ 484,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 5.235,82 | R$ 3.966,45 |
| BANRISUL S/A | | R$ 1.670.522,37 | R$ 765.717,41 |
| CREDITOS | | R$ 4.434.329,03 | R$ 7.474.177,14 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 4.434.329,03 | R$ 7.474.177,14 |
| ANISE BEATRIZ HERMES | | R$ 704,97 | R$ 704,97 |
| CIGHA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. | | R$ 1.792,61 | R$ 1.792,61 |
| CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A | | R$ 0,00 | R$ 102.636,58 |
| CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- LAJEADO | | R$ 131.461,91 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA | | R$ 890,60 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A | | R$ 0,00 | R$ 62.069,20 |
| CRISTIANO ANDRE KUNZER | | R$ 716,14 | R$ 716,14 |
| FREDERICO L F BECK | | R$ 0,00 | R$ 6.425,53 |
| GIOLAR CONSTRUCOES LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 5.448,59 |
| JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. | | R$ 3.324.925,15 | R$ 520.360,89 |
| LCM CONSTRUCAO E COM SA | | R$ 0,00 | R$ 1.626,86 |
| MARCELO LUIS HELFER | | R$ 371,02 | R$ 371,02 |
| MAURICIO SANTOS | | R$ 511,53 | R$ 511,53 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSPITALARES SA | | R$ 10.153,28 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL | | R$ 0,00 | R$ 1.251.332,17 |
| MUNICIPO MINAS DO LEAO | | R$ 37.640,24 | R$ 0,00 |
| PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R$ 151.685,13 | R$ 151.685,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL | | R$ 0,00 | R$ 3.596.056,01 |
| PROCEL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 983,50 |
| RGS ENGENHARIA S.A. | | R$ 50.762,95 | R$ 50.762,95 |
| SACYR CONSTRUCCION S/A DO BRASIL | | R$ 422.516,06 | R$ 170.723,12 |
| SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | | R$ 136.694,03 | R$ 56.694,03 |
| SOUZA CRUZ LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.200.236,25 |
| STAR CORPORATION ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 60.334,55 |
| SUL VALE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | R$ 163.503,41 | R$ 163.503,41 |
| V J RAUBER E CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 69.202,10 |
| ESTOQUES | | R$ 1.311.881,88 | R$ 1.190.013,51 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R$ 152.069,25 | R$ 30.200,88 |
| ESTOQUE IMOVEIS | | R$ 1.159.812,63 | R$ 1.159.812,63 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R$ 36.061,83 | R$ 198.614,97 |
| COFINS A COMPENSAR | | R$ 1.297,00 | R$ 2.404,88 |
| CONTRIB. SOCIAL A COMPENSAR | | R$ 708,89 | R$ 934,49 |
| ICMS CREDITO IMOBILIZADO | | R$ 0,00 | R$ 160.352,97 |
| INSS A COMPENSAR | | R$ 31.635,37 | R$ 31.635,37 |
| IR FONTE A COMPENSAR S/SERVIÇOS | | R$ 2.139,56 | R$ 2.766,23 |
| PIS A COMPENSAR | | R$ 281,01 | R$ 521,03 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 2.502.036,50 | R$ 3.441.369,48 |
| CREDITOS A RECEBER | | R$ 2.424.612,55 | R$ 2.430.032,55 |
| MINERACAO ANDREAS LTDA. | | R$ 710.000,00 | R$ 710.000,00 |
| MINERACAO SANTA CRUZ LTDA. | | R$ 1.704.612,55 | R$ 1.710.032,55 |
| PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA.EPP | | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 35.035,21 | R$ 997.376,94 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| 8X SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| ALEX CAMINHOES RS LTDA.EPP | | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A | | R$ 33.475,21 | R$ 42.976,94 |
| CASA ART COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇAO LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | | R$ 0,00 | R$ 660.000,00 |
| EGK IND.E COMERCIO LTDA. | | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |
| FULL TANK COM.DE VEICULOS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 205.000,00 |
| S. R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R$ 42.388,74 | R$ 13.959,99 |
| ADIANTAMENTO P/ FERIAS | | R$ 29.582,71 | R$ 10.650,95 |
| ADIANTAMENTO SALARIOS | | R$ 12.806,03 | R$ 3.309,04 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 11.199.873,84 | R$ 17.229.703,47 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| CREDITOS A RECEBER | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| SICREDI | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 11.199.853,84 | R$ 17.229.683,47 |
| IMOBILIZADO - MATRIZ | | R$ 11.199.853,84 | R$ 16.022.183,48 |
| TERRENOS | | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | R$ 0,00 | R$ 13.743,50 |
| (-) DEPREC ACUM.EQUIP.INFORMATICA | | R$ 0,00 | R$ (2.578,51) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 9.470.995,53 | R$ 14.224.194,53 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ.EQUIP. | | R$ (1.725.133,50) | R$ (2.764.680,97) |
| VEICULOS | | R$ 4.916.650,00 | R$ 6.390.650,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS | | R$ (1.581.318,10) | R$ (2.611.920,84) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 30.936,50 | R$ 39.436,50 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (5.458,11) | R$ (8.653,36) |
| INSTALAÇÕES | | R$ 36.000,00 | R$ 53.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALAÇÕES | | R$ (10.478,57) | R$ (15.240,26) |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | R$ 85.681,45 | R$ 85.681,45 |
| (-) (-) DEPREC.BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | R$ (18.021,36) | R$ (21.448,56) |
| IMOBILIZADO - FILIAL | | R$ 0,00 | R$ 1.207.499,99 |
| VEICULOS-FL. | | R$ 0,00 | R$ 1.306.704,00 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS-FL | | R$ 0,00 | R$ (99.204,01) |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 28.091.156,64 | R$ 36.832.141,90 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 4.028.083,67 | R$ 4.854.665,44 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.831.533,61 | R$ 3.031.031,32 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R$ 1.831.533,61 | R$ 3.031.031,32 |
| 3A COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| 5A S PECAS E SERVICOS LTDA. | | R$ 600,00 | R$ 5.795,00 |
| 8X SERVICOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E INDUSTRIALIZACAO EQUIP.RODOVIARIOS | | R$ 400,00 | R$ 15.600,00 |
| ACOPLANO COMERCIO DE AÇOS LTDA | | R$ 10.050,00 | R$ 6.736,17 |
| ADRIANE REGINA GARIPPE JOHANN EIRELI - ME | | R$ 0,00 | R$ 46,05 |
| AFERA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS DE VEICULOS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | | R$ 719,70 | R$ 13.582,80 |
| AGRO PET BICHO FELIZ LTDA | | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 |
| AMAURI SCHMIDT- ME | | R$ 0,00 | R$ 162,02 |
| ANDRES IND. COM.DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI | | R$ 55.083,00 | R$ 62.350,00 |
| APOMEDIL SA VEICULOS | | R$ 31.636,25 | R$ 39.288,19 |
| ArcelorMittal Brasil S.A | | R$ 0,00 | R$ 23.272,44 |
| ARCIDO AUTO PECAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 695,00 |
| ARNO MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| ASTOR MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 |
| BANRISUL CARTOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 |
| BERGONSI COM E SERV AUTOMOTIVOS | | R$ 673,34 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| LTDA | | | |
| BETO PEÇAS COM.DE FERRAGENS LTDA | | R$ 183,08 | R$ 372,40 |
| BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | R$ 371.077,39 | R$ 105.546,10 |
| BR VIDROS OFF ROAD LTDA | | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| BUENO PAVIMENTADORA LTDA. | | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 |
| C.H. SCHWERZ & CIA. LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA. | | R$ 944,48 | R$ 0,00 |
| CASA DO HIDRAULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.733,58 |
| CEMIN AUTOPEÇAS LTDA | | R$ 99,99 | R$ 121,90 |
| CFL COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
| CHARLES DERLI KRAUSE | | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| CLOVIS FRANTZ | | R$ 0,00 | R$ 190,00 |
| COLOR TINTAS VENANCIO LTDA | | R$ 1.401,08 | R$ 0,00 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA | | R$ 160,00 | R$ 444,15 |
| COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.601,52 |
| COMERCIO E CONS.ESTOFADOS NEUMAR LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| CONCRETOS TREVISAN LTDA | | R$ 40.260,00 | R$ 14.671,00 |
| CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | | R$ 3.576,00 | R$ 4.235,00 |
| CONSTRUMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 |
| CONSTRUSINOS IND.COM.ART.CIMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 38.415,00 |
| D+L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R$ 4.781,00 | R$ 0,00 |
| DANIEL DE MATOS LERMEN | | R$ 580,00 | R$ 4.666,00 |
| DEBORA NATALIA UEBEL | | R$ 11.143,76 | R$ 0,00 |
| DESIGN DECOR QUADRO LTDA.ME | | R$ 5.573,02 | R$ 0,00 |
| DVG INDUSTRIAL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 11.330,67 |
| E. BEHLING | | R$ 0,00 | R$ 441,00 |
| EA PRODUCOES GRAFICAS LTDA | | R$ 1.540,50 | R$ 0,00 |
| ECOOLEO INDUSTRIA E COMERCIO RECICLADOS LTDA. | | R$ 4.252,50 | R$ 0,00 |
| EPI E COMERCIO DE FERRAGENS | | R$ 5.058,80 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MOURA LTDA | | | |
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL SCHEFFER LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 11.780,00 |
| FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA | | R$ 441,00 | R$ 0,00 |
| FERROS CASTRO LTDA | | R$ 4.265,87 | R$ 646,12 |
| FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 1.942,00 |
| FITAZUL COMERCIO DE DIESEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 57.630,00 |
| FLAVIO ALOISI MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| FRANTZ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | | R$ 216,20 | R$ 1.840,40 |
| Gerdau Acos Longos S.A. | | R$ 6.320,22 | R$ 0,00 |
| GILMAR FERREIRA DOS PASSOS COM.DE MAT.DE CONSTR.EIRELI | | R$ 1.166,20 | R$ 299,20 |
| GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L | | R$ 1.855,00 | R$ 0,00 |
| GLOBB IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | R$ 2.265,00 | R$ 2.413,38 |
| GRAFICA LUPATINI LTDA. | | R$ 4.253,00 | R$ 0,00 |
| GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 |
| GUILHERME E TAIS-LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA. | | R$ 702,07 | R$ 0,00 |
| H SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 |
| HELIO A FENSTERSEIFER LTDA. | | R$ 4.775,00 | R$ 4.775,00 |
| HENRIQUE B H TRILHA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 |
| HERBERT E SCHUH LTDA | | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUT DE EQUIP EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 8.980,00 |
| HVSUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 |
| INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 95,00 |
| INJETRONICKA DIESEL LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 4.074,33 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL DIREITO NA PRATICA LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 4.236,00 |
| JOAO SIMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 104,00 |
| JOSE M.ROSA & CIA.LTDA. | | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | | R$ 6.995,88 | R$ 7.211,40 |
| JULIANO MEINHARD | | R$ 250,00 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| KUNZLER MAQUINAS LTDA | | R$ 6.099,25 | R$ 190,40 |
| L A V DRESSLER & CIA. LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 3.599,00 |
| LF COMERCIAL DE BENS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 7.513,07 |
| LHT BLOCOS EIRELI ME | | R$ 4.309,20 | R$ 0,00 |
| LIANI MULLER KIST | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| LISS TUR TRANSPORTE LTDA | | R$ 0,00 | R$ 22.200,00 |
| LOC ACAO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A. | | R$ 0,00 | R$ 2.149,50 |
| LOTHAR KRAUSE e CIA LTDA | | R$ 755,40 | R$ 482,40 |
| LUBRITEC SCHERER DISTRIB.DE LUBRIF.LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 21.575,84 |
| M.R.INJECAO DIESEL LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 5.683,34 |
| MADEIREIRA THOME LTDA | | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | R$ 4.987,90 | R$ 0,00 |
| MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTR.LTDA. | | R$ 371,20 | R$ 0,00 |
| MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 23.226,34 | R$ 630.316,50 |
| MANUEL DIEHL 01980435030 | | R$ 0,00 | R$ 995,00 |
| MARCIO PINCOLINI BASSAN 99872919020 | | R$ 3.104,67 | R$ 0,00 |
| MARCOS LUIZ PEITER E CIA.LTDA. | | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| MARGUI MAQUINAS LTDA | | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 |
| MASON EQUIPAMENTOS LTDA. | | R$ 466.666,66 | R$ 0,00 |
| MECANICA DHB LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS 180 LTDA | | R$ 702,80 | R$ 0,00 |
| MESTRE MAX LTDA | | R$ 388,40 | R$ 0,00 |
| METTA PAPEL.MAT.DE ESCR.INFORM.LTDA. | | R$ 925,00 | R$ 1.296,60 |
| MGF COML.DE TINTAS LTDA | | R$ 956,50 | R$ 0,00 |
| MIL LETRAS COM. VISUAL MARQ. LTDA | | R$ 34,00 | R$ 0,00 |
| MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 |
| MINERACAO SANTA CRUZ LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 5.140,00 |
| MLG COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA. | | R$ 12,99 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MOACYR ROCHA DISTR.PROD.MANUT.LTDA. | | R$ 482,30 | R$ 572,95 |
| MULLER IND.MAQUINAS DE CONSTR.LTDA | | R$ 308.333,33 | R$ 0,00 |
| N P L CLIMATIZAÇÃO LTDA | | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| NC INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA. | | R$ 1.747,62 | R$ 0,00 |
| NCH BRASIL LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 3.192,82 |
| NECO TRUCK LTDA | | R$ 1.753,78 | R$ 0,00 |
| NELSI MULLER FREY | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| PARAIBA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| PARANA EQUIPAMENTOS S.A | | R$ 29.660,30 | R$ 7.946,38 |
| PAVIMENTADORA ASSIS LTDA. | | R$ 23.261,49 | R$ 0,00 |
| PEDROSO E STEFFENS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.336,99 |
| PIPPI PNEUS LTDA | | R$ 9.065,36 | R$ 3.371,19 |
| PORTOACQUA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 5.439,00 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 2.317,03 |
| PRATO FEITO ALIM.E SERVIÇOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.496,00 |
| PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | | R$ 2.806,00 | R$ 0,00 |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 70.044,13 | R$ 60.100,00 |
| R MAIESKI DOS SANTOS E CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.599,30 |
| REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA | | R$ 389,00 | R$ 526,00 |
| REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA | | R$ 12.502,00 | R$ 34.194,00 |
| REFRICAR LTDA. | | R$ 2.151,35 | R$ 2.895,40 |
| REGIONAL PNEUS LTDA. | | R$ 1.864,00 | R$ 969,00 |
| REINILDA AGNES MULLER | | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| RETIFICA MOTORES CAPIXABA LTDA | | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| RICARDO ALEXANDRE GABRIEL LTDA | | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 |
| RICCO TRATORPECAS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 275,00 |
| RODA-CRUZ PECAS E ACESSORIOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 986,89 |
| RODACRUZ MANUT.DE IMPLEM.RODOV.LTDA | | R$ 0,00 | R$ 818,75 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | | R$ 12.440,46 | R$ 42.227,26 |
| RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA | | R$ 339,84 | R$ 277,57 |
| ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 60,40 |
| ROSA PLATAFORMAS DE TRABALHO AEREO LTDA - EPP | | R$ 5.035,10 | R$ 0,00 |
| S.M. BRENDLER CONFECÇÕES EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 10.945,00 |
| SCHULZ INDUSTRIA ARTEFATOS CIMENTO EIRELI | | R$ 19.450,40 | R$ 0,00 |
| SERGIO LUIZ MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| SILVIO MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | | R$ 6.897,57 | R$ 2.599,33 |
| SL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R$ 1.625,30 | R$ 1.910,50 |
| SLC MAQUINAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.165,51 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA | | R$ 6.040,00 | R$ 0,00 |
| SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. | | R$ 3.048,64 | R$ 0,00 |
| SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.293,13 |
| SUPERAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R$ 9.402,10 | R$ 0,00 |
| TARCIPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI-ME | | R$ 0,00 | R$ 2.027,50 |
| TECNOBLOK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | | R$ 5.040,38 | R$ 0,00 |
| TELEALARME BRASIL EIRELI | | R$ 1.737,10 | R$ 1.921,50 |
| TELMO PIZZUTTI & CIA. LTDA. | | R$ 910,00 | R$ 1.330,00 |
| TRANSCONCRETOS TRANSP ROD DE CARGA E IND E COM DE CONCRETO L | | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 |
| TRANSPORTES JORDAN LTDA | | R$ 7.694,35 | R$ 12.854,63 |
| TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA | | R$ 0,00 | R$ 69,77 |
| TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| TSD LOGISTICA E DISTR.LTDA. | | R$ 1.540,62 | R$ 0,00 |
| TUMELERO MATERIAIS DE CONST.S/A | | R$ 1.934,90 | R$ 2.972,60 |
| V8I SERVICOS ELETRICOS LTDA | | R$ 19.848,00 | R$ 0,00 |
| VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA ME | | R$ 1.675,75 | R$ 931,17 |
| VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA | | R$ 41.999,93 | R$ 1.298.720,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| VBM MANUTENCOES LTDA. | | R$ 7.472,58 | R$ 1.120,00 |
| VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
| VIDROARTE ABRASIVOS E FERRAGENS LTDA - M | | R$ 835,32 | R$ 1.122,80 |
| VILSON JOSE MULLER | | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| VITRAL-VIDRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | R$ 1.630,00 | R$ 1.700,00 |
| VOLMIR COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES | | R$ 10.473,88 | R$ 1.369,36 |
| VOLMIR MANUT DE IMPLEMENTOS ROD LTDA | | R$ 133,50 | R$ 0,00 |
| WAECHTER & CIA LTDA | | R$ 128,50 | R$ 272,00 |
| WS SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.999,00 |
| WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | | R$ 2.049,09 | R$ 2.394,12 |
| ZART,DUTRA & BOROWSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
| ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS ACESSO | | R$ 11.541,00 | R$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 489.010,96 | R$ 1.090.958,52 |
| IMPOSTOS E CONSTR.A RECOLHER MATRIZ | | R$ 489.010,96 | R$ 1.090.958,52 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 82.134,99 | R$ 172.608,72 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 147.178,12 | R$ 208.599,54 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 202.413,40 | R$ 297.567,22 |
| IR FONTE A RECOLHER | | R$ 8.296,22 | R$ 11.880,90 |
| ISQN A RECOLHER | | R$ 8.950,91 | R$ 23.094,77 |
| PIS RECOLHER | | R$ 17.795,93 | R$ 37.398,55 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 21.818,98 | R$ 339.566,82 |
| PIS/COFINS/CONT.SOCIAL A RECOLHER | | R$ 422,41 | R$ 242,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 71.039,53 | R$ 89.476,03 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-MATRIZ | | R$ 71.039,53 | R$ 89.476,03 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 2.635,79 | R$ 0,00 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 28.723,35 | R$ 35.992,58 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 39.680,39 | R$ 53.483,45 |
| ADIANTAMENTOS | | R$ 113.199,57 | R$ 113.199,57 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 113.199,57 | R$ 113.199,57 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CLT CENTRAL DE LOCACOES E TRANSP. | | R$ 34.612,55 | R$ 34.612,55 |
| TRIER ENGENHARIA S/A | | R$ 78.587,02 | R$ 78.587,02 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 1.523.300,00 | R$ 530.000,00 |
| EMPRESTIMOS-DIVERSOS | | R$ 1.523.300,00 | R$ 530.000,00 |
| PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA. | | R$ 530.000,00 | R$ 530.000,00 |
| PEDRO PAULO TREVISAN | | R$ 993.300,00 | R$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 24.063.072,97 | R$ 31.977.476,46 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.610.000,00 | R$ 2.610.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.610.000,00 | R$ 2.610.000,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | R$ 21.453.072,97 | R$ 29.367.476,46 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 21.453.072,97 | R$ 29.367.476,46 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA-M/F | | R$ 30.548.744,35 | R$ 38.148.080,75 |
| RECEITA BRUTA-MATRIZ | | R$ 27.138.031,37 | R$ 29.046.732,64 |
| RECEITA COM SERVIÇOS | | R$ 9.740.503,72 | R$ 5.086.742,89 |
| TERRAPLENAGEM | | R$ 1.660.753,68 | R$ 1.089.755,16 |
| OUTROS SERVIÇOS | | R$ 119.002,07 | R$ 369.412,12 |
| PAVIMENTAÇÃO | | R$ 199.396,98 | R$ 62.652,24 |
| SERVICO DE USINAGEM | | R$ 0,00 | R$ 111.309,60 |
| SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTOS | | R$ 400.805,42 | R$ 637.252,06 |
| SERVICO MAO DE OBRA | | R$ 0,00 | R$ 260.929,20 |
| SERVICO PRESTADOS- REIDI | | R$ 3.842.582,14 | R$ 2.523.124,51 |
| 1025-CEI 9001050628/73-GRUPO PASSARELA -SUPERMERCADO | | R$ 795.150,03 | R$ 0,00 |
| 1034-ATA TAPA BURACO MANT.VIAS ASFALTADAS | | R$ 2.016.225,69 | R$ 0,00 |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 706.587,71 | R$ 32.308,00 |
| RECEITAS COM OBRAS | | R$ 17.392.027,65 | R$ 23.955.489,75 |
| 1018-CEI 9001008762/71-DREN.PAV.SIN.RUAS DIV.B.ESMERALDA | | R$ 1.473.986,18 | R$ 0,00 |
| 1026-CEI 900134720874-SOBR.ACESSO EUCLIDES BENTO PER | | R$ 304.975,76 | R$ 0,00 |
| 1027-CEI 900110906271-SOBRADINHO TREVO FEIJAO | | R$ 977.598,39 | R$ 0,00 |
| 1028-CEI 900110510770-V.SOL OR.SCH.E DARCI RADEMAM | | R$ 1.110.937,17 | R$ 0,00 |
| 1029-CEI 900114438476-SINIMBU-ALTA SINIMBU | | R$ 677.801,45 | R$ 0,00 |
| 1032-CEI 900141449773-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ 4.317.795,17 | R$ 1.983.651,08 |
| 1033-CEI 900134211473-PAV.ASFAL.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ 1.155.673,12 | R$ 0,00 |
| 1035-CEI 900132131373-BIDDING WASTE BAY BUILDING JTIK | | R$ 51.530,57 | R$ 0,00 |
| 1036-CEI 900136588077-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ 1.577.050,88 | R$ 0,00 |
| 1037-CEI 900167759277-PAV.ASF.R.GUARDA DE DEUS | | R$ 0,00 | R$ 1.430.303,37 |
| 1042-CEI 900157442675 TRECHO 1 R.ASSIS BRASIL E J.BORGE | | R$ 38.819,88 | R$ 219.071,98 |
| 1043-CEI 900157440876 TRECHO 2 R.JOAO BORGES L.E REP. | | R$ 47.067,63 | R$ 203.365,59 |
| 1044-CEI 900157431573 TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ 448.095,69 | R$ 1.415.667,96 |
| 1045-CEI 900164328179-JTI-PAV. | | R$ 693.611,68 | R$ 300.957,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RESIDUOS TEMP. | | | |
| 1046-CEI 900162566571-UN.LEAF PAV.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ 250.088,68 | R$ 0,00 |
| 1047-CEI 900162348170-JTI AC.PAV.DEP.CAVACO | | R$ 376.995,74 | R$ 0,00 |
| 1048-CEI 90016473278-JTI PAV.PATIO PAV.06 JTI FABRICA | | R$ 2.776.199,48 | R$ 972.228,08 |
| 1049-CEI 900166819173-PAVIM.ACES.TERC.JTI PROCESSADORA | | R$ 701.076,84 | R$ 719.890,54 |
| 1050-CEI 900165228178-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ 412.723,34 | R$ 0,00 |
| 1051-CEI 900177894373-PAV.ASF.RUAS S.INES E ORQUIDEAS ML | | R$ 0,00 | R$ 1.299.800,30 |
| 1052-CEI 900179915070-PAV.ASF.R.JOAO G.H.ESTRADA L.SAMPAIO | | R$ 0,00 | R$ 788.565,43 |
| 1053-CEI 900183312177-TREVO STAR,SJS E RAUBER BR471 KM | | R$ 0,00 | R$ 1.916.165,93 |
| 1057-CEI 9001834969274-PAV.ASF.ESTR.CERRO ALEGRA ALTO | | R$ 0,00 | R$ 2.169.637,29 |
| 1058-CEI 900197211576-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ 0,00 | R$ 1.527.593,59 |
| 1060-CEI 900201958573-PAVILHAO MOR | | R$ 0,00 | R$ 4.310.678,96 |
| 1061-CEI 9002034455/70-PATIO INAGRO | | R$ 0,00 | R$ 285.120,05 |
| 1064-PAV.ASFALTICA ATA TAPA BURACO | | R$ 0,00 | R$ 2.528.287,47 |
| 1065-CEI-90.020.88966/71-JTI -ACUDE ADET | | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 |
| 1067-JTI DREANGEM E PAV.LATERAL | | R$ 0,00 | R$ 246.157,54 |
| 1068-BAT-PAV.ASF.EXEC.REPAROS | | R$ 0,00 | R$ 1.218.913,26 |
| 1070-PAV.ASFALT.ALTO SINIMBU | | R$ 0,00 | R$ 166.434,15 |
| RECEITAS COM ALUGUEIS | | R$ 5.500,00 | R$ 4.500,00 |
| ALUGUEIS DE IMOVEIS | | R$ 5.500,00 | R$ 4.500,00 |
| RECEITA BRUTA-FILIAL | | R$ 3.410.712,98 | R$ 9.101.348,11 |
| RECEITA FILIAL | | R$ 3.410.712,98 | R$ 9.101.348,11 |
| VENDA DE BRITA | | R$ 9.199,96 | R$ 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIA-SACYR | | R$ 88.493,52 | R$ 0,00 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO | | R$ 19.454,10 | R$ 189.587,00 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO -ROTA STA.MARIA | | R$ 0,00 | R$ 97.987,50 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO -SACYR | | R$ 9.989,00 | R$ 0,00 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO C/IRRF | | R$ 3.209.632,48 | R$ 8.813.773,61 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE | | R$ 73.943,92 | R$ 0,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| CARGAS | | | |
| (-) DEDUÇÕES-MATRIZ/FILIAL | | R$ (1.796.719,41) | R$ (3.013.714,58) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS-MATRIZ | | R$ (1.124.984,27) | R$ (1.193.728,58) |
| (-) COFINS | | R$ (698.863,50) | R$ (795.708,25) |
| (-) ISSQN | | R$ (274.700,36) | R$ (225.616,88) |
| (-) PIS | | R$ (151.420,41) | R$ (172.403,45) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS-FILIAL | | R$ (671.735,14) | R$ (1.819.986,00) |
| (-) COFINS - FILIAL | | R$ (82.599,25) | R$ (224.183,69) |
| (-) ICMS - FILIAL | | R$ (558.921,98) | R$ (1.530.571,29) |
| (-) ICMS S/VENDAS-REIDI -FILIAL | | R$ (12.317,40) | R$ (16.657,89) |
| (-) PIS - FILIAL | | R$ (17.896,51) | R$ (48.573,13) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 28.752.024,94 | R$ 35.134.366,17 |
| (-) CUSTOS -MATRIZ E FILIAL | | R$ (14.721.503,19) | R$ (19.769.998,07) |
| (-) CUSTOS-MATRIZ | | R$ (13.289.095,62) | R$ (17.059.194,96) |
| (-) CUSTOS C/SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ (6.973.449,78) | R$ (9.180.800,10) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R$ (2.202.672,74) | R$ (2.465.856,98) |
| (-) ORDENADOS | | R$ (1.064.121,30) | R$ (1.127.557,13) |
| (-) FERIAS | | R$ (89.316,86) | R$ (91.199,60) |
| (-) 13.SALARIO | | R$ (62.147,53) | R$ (128.229,88) |
| (-) INDENIZAÇÕES | | R$ (70.043,29) | R$ (54.498,14) |
| (-) FGTS | | R$ (117.783,75) | R$ (121.528,84) |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | | R$ (341.722,59) | R$ (385.363,93) |
| (-) VALE-TRANSPORTE | | R$ (148.057,96) | R$ (172.690,50) |
| (-) PREMIOS DE SEGURO | | R$ (6.653,57) | R$ (17.682,29) |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R$ (385.701,23) | R$ (451.678,28) |
| (-)RECUP.DESP.C/ALIMENTAÇÃO | | R$ 82.875,34 | R$ 84.571,61 |
| (-) OUTROS CUSTOS | | R$ (4.568.972,33) | R$ (6.714.943,12) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | R$ (16.267,82) | R$ (48.820,21) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | R$ (2.388.035,73) | R$ (4.240.947,26) |
| (-) MANUT.REPAROS MAQUINAS E VEICULOS | | R$ (1.618.564,13) | R$ (1.872.656,41) |
| (-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (19.353,07) | R$ (24.629,11) |
| (-) AGUA | | R$ (194,45) | R$ (1.147,14) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) SEGUROS | | R$ (86.692,60) | R$ (92.300,22) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R$ (16.634,90) | R$ (48.764,92) |
| (-) PEDÁGIO | | R$ (86.334,35) | R$ (76.929,25) |
| (-) CUSTO C/ALIMENTACAO | | R$ (86.101,04) | R$ (34.468,34) |
| (-) CUSTO C/TREINAMENTO | | R$ (0,00) | R$ (240,00) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (2.198,32) | R$ (6.080,67) |
| (-) ROUPAS E EQUIP.DE PROTEÇÃO | | R$ (37.946,90) | R$ (49.990,40) |
| (-) MANUTENCAO EM OBRAS | | R$ (210.649,02) | R$ (217.969,19) |
| (-) CUSTOS C/SERV.OBRA 1025 | | R$ (46.639,51) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (12.314,09) | R$ (0,00) |
| (-) MAO DE OBRA-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (33.533,02) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (198,40) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS.-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (594,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/SERV.OBRA 1034 | | R$ (155.165,20) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-BRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (100.755,25) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS.OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (33.416,15) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (16.244,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (4.749,80) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS COM OBRAS | | R$ (6.315.645,84) | R$ (7.878.394,86) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1018 | | R$ (427.215,03) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (273.724,80) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (27.411,51) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (78.091,02) | R$ (0,00) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUCAO-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (431,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.DE TERCEIROS-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (47.556,70) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1026 | | R$ (173.680,39) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (106.628,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (3.770,54) | R$ (0,00) |

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.-OBRA-1026-SOBRADNHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (12.350,50) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (36.293,63) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (14.637,72) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1027 | | R$ (38.972,37) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (7.556,31) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (22.403,05) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (9.013,01) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1028 | | R$ (245.620,34) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (115.764,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (29.120,19) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (83.736,15) | R$ (0,00) |
| (-) SER.TERCEIROS-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (17.000,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1029 | | R$ (37.248,02) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (9.313,67) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (26.384,35) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (1.550,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1030 | | R$ (3.500,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (3.500,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1032 | | R$ (2.535.632,14) | R$ (187.372,19) |
| (-) CONCRETO OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (238.443,10) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVS-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (218.741,46) | R$ (24.425,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (182.302,40) | R$ (15.238,89) |
| (-) MAO-OBRA OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (538.071,39) | R$ (132.981,70) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (832.706,89) | R$ (4.666,60) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (412.332,50) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (113.034,40) | R$ (10.060,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) CUSTOS C/OBRA 1033 | | R$ (498.104,71) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (149.311,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (59.676,74) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (55.794,50) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (162.422,37) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (3.757,60) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (28.403,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (38.739,50) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1035 | | R$ (73.042,64) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETOS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (26.320,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (1.570,68) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (4.475,76) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUÇÃO-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (2.043,50) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (38.632,70) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1036 | | R$ (841.719,84) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (226.300,50) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (4.634,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (39.497,39) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (113.555,15) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUÇÃO-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (403.962,62) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (53.770,18) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1037 | | R$ (12.862,68) | R$ (1.093.165,79) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (405.192,90) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS.-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (18.920,77) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (3.061,90) | R$ (86.990,72) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1037-PAV.ASF. | | R$ (9.215,78) | R$ (246.828,43) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RUA GUARDA DE DEUS | | | |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (585,00) | R$ (178.160,54) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (133.251,50) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (23.820,93) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1042 | | R$ (43.881,05) | R$ (190.529,61) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (124.500,90) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (1.769,57) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (8.364,40) | R$ (8.344,10) |
| (-) MAO-OBRA.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (24.441,28) | R$ (23.791,24) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (4.511,12) | R$ (21.316,92) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (6.288,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (276,25) | R$ (10.806,88) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1043 | | R$ (40.587,91) | R$ (59.796,16) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E R | | R$ (0,00) | R$ (13.200,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (486,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (7.449,22) | R$ (8.590,45) |
| (-) MAO-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (21.489,44) | R$ (26.293,74) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (1.995,00) | R$ (6.043,35) |
| (-) PRE-MOLDADO.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (5.292,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (3.876,25) | R$ (5.668,62) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1044 | | R$ (218.905,85) | R$ (500.757,71) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (70.494,00) | R$ (202.656,60) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (16.729,89) | R$ (43.434,26) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (21.116,53) | R$ (24.369,30) |
| (-) MAO-OBRA-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (62.137,31) | R$ (70.272,91) |

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (14.739,37) | R$ (82.339,79) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (21.813,75) | R$ (36.620,50) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (11.875,00) | R$ (41.064,35) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1045 | | R$ (426.393,84) | R$ (205.394,23) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (11.009,50) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (9.105,10) | R$ (35.076,29) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (16.259,48) | R$ (16.885,40) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (48.012,15) | R$ (48.576,37) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (323.387,61) | R$ (39.714,17) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (1.452,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (18.620,00) | R$ (63.690,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1046 | | R$ (44.999,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENC.SOCIAIS-OBRA 1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (10.251,05) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (29.869,95) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (4.878,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1047 | | R$ (167.932,61) | R$ (2.860,75) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (39.650,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (1.986,70) | R$ (1.128,75) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (15.587,24) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (44.622,16) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (37.409,85) | R$ (1.560,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (1.428,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (27.248,66) | R$ (172,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1048 | | R$ (182.293,64) | R$ (484.044,19) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (1.609,20) | R$ (217.849,67) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1048-PAV.PATIO | | R$ (10.174,60) | R$ (26.605,20) |

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| PAC.06 | | | |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (19.346,67) | R$ (52.597,35) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (55.492,65) | R$ (151.502,89) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (41.311,60) | R$ (17.940,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (42.258,60) | R$ (6.141,50) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (12.100,32) | R$ (11.407,58) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1049 | | R$ (91.753,15) | R$ (141.802,30) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (14.085,70) | R$ (12.436,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (7.759,90) | R$ (6.946,29) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (12.519,23) | R$ (23.146,25) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (36.186,47) | R$ (65.742,24) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (11.495,85) | R$ (19.663,54) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (9.534,00) | R$ (1.228,50) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (172,00) | R$ (12.639,48) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1050 | | R$ (211.300,63) | R$ (12.628,19) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (43.084,00) | R$ (1.890,00) |
| (-) CUSTOS DIV.OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (3.020,00) | R$ (210,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (20.763,15) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (60.862,63) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (41.529,65) | R$ (5.578,19) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (3.994,80) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (38.046,40) | R$ (4.950,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1051 | | R$ (0,00) | R$ (486.263,12) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (52.283,40) |
| (-) CUSTOS DIV.-OBRA-1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (33.772,22) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1051-PAV. | | R$ (0,00) | R$ (44.941,03) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | | |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA 1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (127.703,23) |
| (-) MAT.CONSTR-OBRA 1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (123.148,04) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (83.107,20) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1051-PAV.ASF.R.STA INES E ORQUIDEAS-MT.L | | R$ (0,00) | R$ (21.308,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1052 | | R$ (0,00) | R$ (196.833,20) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (11.889,96) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (31.281,89) |
| (-) MAO DE OBRA OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (91.683,28) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (26.346,63) |
| (-) PRE MOLDADO.OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (17.268,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1052-PAV.ASF.R.JOAO G.HILL | | R$ (0,00) | R$ (18.363,44) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1053 | | R$ (0,00) | R$ (536.988,38) |
| (-) CONCRETOS.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (109.038,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (5.964,20) |
| (-) ENC.SOCIAIS.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (80.686,47) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (227.338,52) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (80.515,74) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1053-TREVO AC.STAR,SJS E | | R$ (0,00) | R$ (33.445,45) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1057 | | R$ (0,00) | R$ (1.034.479,64) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (431.652,82) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (20.534,65) |
| (-) ENC.SOCIAIS.OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (96.129,48) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (280.607,73) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (114.107,48) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1057-PAV.ASF. | | R$ (0,00) | R$ (47.453,89) |

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| EST.CERRO ALEGRE ALTO | | | |
| (-) SERV.TERC..OBRA-1057-PAV.ASF.EST.CERRO ALEGRE ALTO | | R$ (0,00) | R$ (43.993,59) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1058 | | R$ (0,00) | R$ (1.368.571,88) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (830.162,85) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (33.177,35) |
| (-) ENC.SOCIAIS.OBRA-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (64.092,11) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (186.693,81) |
| (-) MAT.CONSTR.-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (150.879,71) |
| (-) SERV.TERCEIROS-1058-PAV.R.CONDE PORTO ALEGRE E MORON | | R$ (0,00) | R$ (103.566,05) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1059 | | R$ (0,00) | R$ (750,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1059-PAV.ASF.ACESSO AO CAMPUS UFSM | | R$ (0,00) | R$ (750,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1060 | | R$ (0,00) | R$ (298.238,63) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1060-PAVILHAO MOHR | | R$ (0,00) | R$ (52.216,99) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1060-PAVILHAO MOR | | R$ (0,00) | R$ (18.471,50) |
| (-) MATL.CONSTR.OBRA-1060-PAVILHAO MOR | | R$ (0,00) | R$ (187.850,32) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1060-PAVILHAO MOR | | R$ (0,00) | R$ (39.699,82) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1061 | | R$ (0,00) | R$ (35.626,62) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS OBRA-1061-PATIO IMAGRO | | R$ (0,00) | R$ (8.955,07) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1061-PATIO IMAGRO | | R$ (0,00) | R$ (26.071,55) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1061-PATIO IMAGRO | | R$ (0,00) | R$ (600,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1064 | | R$ (0,00) | R$ (718.792,13) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1064-PAV.ASF.ATA TAPA BURACO | | R$ (0,00) | R$ (671.697,78) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1064-PAV.ASF.ATA TAPA BURACO | | R$ (0,00) | R$ (12.136,55) |
| (-) MATL.CONSTR.OBRA-1064-PAV.ASF.ATA TAPA BURACO | | R$ (0,00) | R$ (26.169,60) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1064-PAV.ASF.ATA TAPA BURACO | | R$ (0,00) | R$ (8.788,20) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1065 | | R$ (0,00) | R$ (71.687,45) |

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1065-JTI | | R$ (0,00) | R$ (14.900,24) |
| (-) MAO-OBRA.OBRA-1065-JTI | | R$ (0,00) | R$ (45.238,70) |
| (-) MATL.CONSTR.OBRA-1065-JTI | | R$ (0,00) | R$ (3.628,82) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1065-JTI | | R$ (0,00) | R$ (4.519,69) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1065-JTI | | R$ (0,00) | R$ (3.400,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1066 | | R$ (0,00) | R$ (130.075,44) |
| (-) CONCRETOS.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (7.865,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (640,00) |
| (-) ENC.SOCIAIS.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (8.066,30) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (22.296,63) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (52.472,51) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA.1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (38.415,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS.OBRA-1066-PAV.ASF.EST.AV.WILLY MORAES | | R$ (0,00) | R$ (320,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1067 | | R$ (0,00) | R$ (31.452,74) |
| (-) CONCRETOS.OBRA-1067-JTI DREN.PAV.LATERAL | | R$ (0,00) | R$ (26.109,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1067-JTI DREN.PAV.LATERAL | | R$ (0,00) | R$ (750,00) |
| (-) MATL.CONSTR.OBRA-1067-JTI DREN.PAV.LATERAL | | R$ (0,00) | R$ (1.994,50) |
| (-) SERV.TERC.OBRA-1067-JTI DREN.PAV.LATERAL | | R$ (0,00) | R$ (2.599,24) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1068 | | R$ (0,00) | R$ (80.691,94) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (4.632,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (3.405,10) |
| (-) ENC.SOCIAIS.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (13.222,05) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (38.370,87) |
| (-) MATL.CONSTR.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (2.523,40) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (11.400,00) |
| (-) SERV.TERC.OBRA-1068-BAT.PAV.ASF.EX.REPAROS | | R$ (0,00) | R$ (7.138,52) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1070 | | R$ (0,00) | R$ (9.592,57) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1070-PAV.ASF.ALTO SINIMBU | | R$ (0,00) | R$ (275,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS OBRA-1070-PAV.ASF.ALTO SINIMBU | | R$ (0,00) | R$ (2.371,52) |
| (-) MAO DE OBRA.OBRA-1070-PAV.ASF.ALTO SINIMBU | | R$ (0,00) | R$ (6.946,05) |
| (-) CUSTOS DE PRODUCAO PROPRIA FL. | | R$ (1.432.407,57) | R$ (2.710.803,11) |
| (-) ESTOQUE INICIAL -FL | | R$ (143.548,52) | R$ (152.069,25) |
| (-) MATERIA PRIMA | | R$ (89.044,50) | R$ (44.187,00) |
| (-) MATERIAIS AUXILIARES | | R$ (54.504,02) | R$ (107.882,25) |
| (-) MATERIAL APLICADO-FL. | | R$ (1.168.829,34) | R$ (2.474.655,18) |
| (-) ICMS S/COMPRA MATERIA-PRIMA | | R$ 150.770,91 | R$ 320.026,13 |
| (-) FRETES S/COMPRAS | | R$ (32.212,46) | R$ (77.113,77) |
| (-) MATERIA-PRIMA | | R$ (983.472,54) | R$ (2.260.417,70) |
| (-) MATERIAL AUXILIAR | | R$ (301.521,25) | R$ (453.720,00) |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO | | R$ (2.394,00) | R$ (3.429,84) |
| ESTOQUE FINAL-FL. | | R$ 152.069,25 | R$ 30.200,88 |
| (-) MATERIA PRIMA | | R$ 44.187,00 | R$ (0,00) |
| MATERIAIS AUXILIARES | | R$ 107.882,25 | R$ 30.200,88 |
| (-) OUTROS CUSTOS-FL | | R$ (272.098,96) | R$ (114.279,56) |
| (-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (233.733,56) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-FL. | | R$ (36.617,50) | R$ (7.527,65) |
| (-) DEPRECIACAO - FL. | | R$ (0,00) | R$ (99.204,01) |
| (-) MANUT.REPAROS MAQUINAS E VEICULOS -FL. | | R$ (0,00) | R$ (3.826,00) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-FL. | | R$ (1.747,90) | R$ (3.721,90) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 14.030.521,75 | R$ 15.364.368,10 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (3.227.078,48) | R$ (4.147.642,73) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (52.409,90) | R$ (30.778,00) |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS | | R$ (52.409,90) | R$ (30.778,00) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (52.409,90) | R$ (30.778,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (3.174.668,58) | R$ (4.116.864,73) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL-ADMINISTRATIVO | | R$ (641.591,58) | R$ (825.088,67) |
| (-) ORDENADOS | | R$ (403.478,36) | R$ (518.317,46) |
| (-) FERIAS | | R$ (41.938,80) | R$ (57.133,86) |
| (-) 13.SALARIO | | R$ (38.427,33) | R$ (44.945,12) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.24.1C.77.96.EF.9C.19.60.B1.92.32.19.4F.0A.27.B0.74.F3.A6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) INDENIZAÇÕES | | R$ (3.619,02) | R$ (7.045,43) |
| (-) FGTS | | R$ (33.656,30) | R$ (44.283,89) |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | | R$ (120.471,77) | R$ (153.362,91) |
| (-) DESPESAS C/DIRETORIA | | R$ (18.921,60) | R$ (19.203,20) |
| (-) PRO LABORE | | R$ (15.768,00) | R$ (16.944,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R$ (3.153,60) | R$ (2.259,20) |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (2.364.584,09) | R$ (3.147.717,39) |
| (-) ASSISTENCIA CONTABIL | | R$ (49.225,00) | R$ (84.560,00) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | | R$ (378.505,08) | R$ (620.048,54) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS | | R$ (9.319,54) | R$ (37.233,46) |
| (-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO/INTERNET | | R$ (15.761,78) | R$ (20.980,24) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R$ (0,00) | R$ (939,80) |
| (-) DESPESAS COM TREINAMENTO | | R$ (0,00) | R$ (2.037,50) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (1.511.521,91) | R$ (2.133.012,58) |
| (-) GASTOS COM BEM PEQUENO VALOR OU CURTA DURACAO | | R$ (44.691,93) | R$ (46.537,83) |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE | | R$ (42.255,47) | R$ (24.717,41) |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | R$ (109.304,20) | R$ (735,39) |
| (-) DESPESAS COM CARTÓRIO | | R$ (41.046,33) | R$ (5.945,02) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (35.751,94) | R$ (26.735,84) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (6.400,00) | R$ (13.800,00) |
| (-) DESPESAS C/INSTALAÇÕES | | R$ (10.716,50) | R$ (19.334,19) |
| (-) DESPESAS C/INFORMATICA | | R$ (110.084,41) | R$ (111.099,59) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R$ (149.571,31) | R$ (124.855,47) |
| (-) IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | | R$ (8.558,89) | R$ (856,48) |
| (-) IPVA-IMPOSTO SOBRE PROPR VEICULOS | | R$ (74.088,59) | R$ (86.728,32) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | R$ (122,92) | R$ (0,00) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | R$ (66.800,91) | R$ (37.270,67) |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 90.000,00 | R$ 425.000,00 |
| VENDA DE IMOBILIZADO | | R$ 90.000,00 | R$ 425.000,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R$ (44.903,81) | R$ (393.416,28) |
| (-) CUSTOS COM VENDAS DO IMOBILIZADO | | R$ (44.903,81) | R$ (374.600,28) |
| (-) INDENIZACOES | | R$ (0,00) | R$ (18.816,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ 10.848.539,46 | R$ 11.248.309,09 |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 727.604,42 | R$ 769.732,78 |
| JUROS ATIVOS | | R$ 1.162,82 | R$ 3.038,05 |
| (-) DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 2.500,00 | R$ (0,00) |
| RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS | | R$ 723.941,60 | R$ 766.694,73 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (45.469,57) | R$ (31.611,08) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (36.847,84) | R$ (11.779,41) |
| (-) MULTA | | R$ (4.845,25) | R$ (0,00) |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS | | R$ (625,44) | R$ (9.567,43) |
| (-) IOF | | R$ (857,61) | R$ (2.712,85) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (2.293,43) | R$ (2.890,32) |
| (-) PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | | R$ (0,00) | R$ (4.661,07) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CS | | R$ 11.530.674,31 | R$ 11.986.430,79 |
| (-) IMPOSTO S/LUCRO-IR E CL | | R$ (1.941.475,18) | R$ (1.845.925,20) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (575.338,94) | R$ (582.483,64) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (1.366.136,24) | R$ (1.263.441,56) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 9.589.199,13 | R$ 10.140.505,59 |

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNP | 27.620.452/0001-22 | Número de Ordem do Livro: | 8 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|---|---|
| | LUCROS ACUMULADOS (R$) |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 21.453.072,97 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 23.261,49 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 10.140.505,59 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 31.616.840,05 |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (-)2.249.363,59 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (-)2.249.363,59 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 29.367.476,46 |
| Notas | |

**Empresa:** **DITREVI ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 27.620.452/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 43208107539 Data: 28/04/2017

CONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | 10.140.505,59 | 9.589.199,13 |
| Depreciação e amortização | 2.169.573,37 | 1.445.425,72 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 12.310.078,96 | 11.034.624,85 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (4.170.162,98) | 772.575,99 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 121.868,37 | (8.520,73) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 1.199.497,71 | (49.644,97) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 492.237,57 | (238.343,99) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 9.953.519,63 | 11.510.691,15 |
| Impostos de Renda e Contribuição Social pagos | 156.575,24 | (293.297,42) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 10.110.094,87 | 11.217.393,73 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 10.110.094,87 | 11.217.393,73 |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (8.199.403,00) | (5.839.272,60) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (8.199.403,00) | (5.839.272,60) |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Ajustes Credores Períodos Anteriores | 23.261,49 | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (2.249.363,59) | (715.250,00) |
| Empréstimos tomados | (993.300,00) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (3.219.402,10) | (715.250,00) |
| Redução nas Disponibilidades | (1.308.710,23) | 4.662.871,13 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 8.606.973,56 | 3.944.102,43 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 7.298.263,33 | 8.606.973,56 |

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Empresa registrada na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43208107539, em 28/04/2017;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Dados: 2025.06.10 08:07:56 -03'00'

PEDRO PAULO TREVISAN
ADMINISTRADOR
CPF: 241.312.020-34

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Dados: 2025.06.10 07:54:25 -03'00'

OLMIRO ONILVO SCHAFER
Contador
CRC: 024919/RS
CPF: 106.910.810-34

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL SCHEFFER LTDA

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2024.

**NOTA 1** – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem por objetivo social: incorporações de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; compra, venda, permuta e locações de imóveis próprios; loteamento de imóveis próprios; serviços de administração e fiscalização de obras; consultoria técnica de Engenharia Civil e elaboração de perícias, laudos, avaliações imobiliárias e cálculos nesta área; serviços de consultoria e gerenciamento de empreendimentos; elaboração e confecção de projetos na área da construção civil em geral; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de terraplanagem; construção e pavimentação de estradas, bem como a execução de obras especiais; produção e comercialização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como a execução de obras viárias, como construção de rodovias, inclusive pavimentação com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente; obras de alvenaria; obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; transporte rodoviário de cargas próprias e de terceiros; locação de veículos, máquinas e equipamentos em geral; mão de obra na Administração de locações de veículos, máquinas e equipamentos em geral; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; transporte rodoviário de produtos perigosos, importação e exportação de materiais concernentes aos ramos de atividades acima descritos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; britamento de pedras, exceto associado à extração; extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; e atividades de apoio a extração de minerais não-metálicos.

**NOTA 2** – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a documentação disponibilizada pela empresa, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

**NOTA 3** – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de contabilização – As receitas e despesas foram apropriadas com base do regime de competência.
b) Disponibilidades – Estão representados por valores em tesouraria.
c) Estoques - São demonstrados pelo custo das últimas aquisições e construções. O valor atribuído a esses estoques, não supera os preços de mercado.
d) Imobilizado- Está demonstrado pelo valor do custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear pelas taxas vigentes.
e) Imposto de Renda e Contribuição Social – São calculados de acordo com a Legislação Tributária em vigor, pelo regime de Apuração do Lucro Presumido.

**NOTA 4** –ESTOQUES

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| | R$ | R$ |
| IMÓVEIS | 1.159.812,63 | 1.159.812,63 |
| MERCADORIAS | 30.200,88 | 152.069,25 |

**NOTA 5** - IMOBILIZADO

| | **2023** | **2024** | **Deprec.Acumulada** | **Taxa Anual** |
|---|---|---|---|---|
| TERRENOS | | 640.000,00 | | |
| MÁQUINAS E EQUIP. | 9.470.995,53 | 14.224.194,53 | 2.764.680,97 | 10% |
| VEÍCULOS | 4.916.650,00 | 6.390.650,00 | 2.611.920,84 | 20% |
| EQUIP.INFORMÁTICA | | 13.743,50 | 2.578,51 | 20% |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 30.936,50 | 39.436,50 | 8.653,36 | 10% |
| BENF.IMOV.TERCEIROS | 85.681,45 | 85.681,45 | 21.448,56 | 4% |
| INSTALAÇÕES | 36.000,00 | 53.000,00 | 15.240,26 | 10% |
| VEÍCULOS –FL | | 1.306.704,00 | 99.204,01 | 20% |

**NOTA 6**- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos – Os valores nas contas de empréstimos, referem-se a capital de giro, estando sujeito a correção e juros de mercado.

**NOTA 7 –** CAPITAL SOCIAL E RESERVAS

O Capital Social, totalmente integralizado no valor de R$ 2.610.000,00 (Dois milhões, seiscentos e dez mil reais) está representado por 2.610.000 (dois milhões, seiscentos e dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, pertencentes inteiramente a quotistas domiciliados no País.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2024.

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Dados: 2025.06.10 08:08:54 -03'00'

PEDRO PAULO TREVISAN
ADMINISTRADOR
CPF: 241.312.020.34

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Dados: 2025.06.10 07:55:03 -03'00'

OLMIRO ONILVO SCHAFER
CONTADOR
CRC: 24.919/RS
CPF: 106.910.810-34

Empresa: **DITREVI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 27.620.452/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43208107539 Data: 28/04/2017

Folha: 0001
Número livro: 0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208107539 | 27.620.452/0001-22 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário com Escrituração Resumida | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 7 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| 32.4C.44.25.DC.8B.FF.BA.12.D0.AF.5D.6F.15.A9.CA.EC.CC.FA.87 | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 27620452000122 | DITREVI ENGENHARIA LTDA:27620452000122 | 105885006966358658 4984390 | 12/07/2023 a 11/07/2024 | Sim |
| Contador | 10691081034 | OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 | 772962174495715473 1 | 15/06/2022 a 15/06/2025 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

32.4C.44.25.DC.8B.FF.BA.12.D0.AF.5D
.6F.15.A9.CA.EC.CC.FA.87-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 10:34:13

B5.8F.76.D3.89.9F.A3.32
A9.B6.95.27.5D.4F.00.E7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| NIRE | 43208107539 |
| CNPJ | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem | 7 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | SANTA CRUZ DO SUL |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 28/04/2017 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40704 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 7 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40704 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.4C.44.25.DC.8B.FF.BA.12.D0.AF.5D.6F.15.A9.CA.EC.CC.FA.87-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 19.897.764,23 | R$ 28.091.156,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 13.091.737,27 | R$ 16.891.282,80 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R$ 3.944.102,43 | R$ 8.606.973,56 |
| CAIXA | | R$ 246.985,24 | R$ 280.444,66 |
| CAIXA | | R$ 246.985,24 | R$ 280.444,66 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | | R$ 11.428,42 | R$ 104.825,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| BANRISUL S/A | | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| SICREDI VALE RIO PARDO | | R$ 11.427,41 | R$ 97.534,38 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.1338-2 | | R$ 0,00 | R$ 1.469,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA.977-6 | | R$ 0,00 | R$ 5.820,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R$ 3.685.688,77 | R$ 8.221.703,87 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CDB | | R$ 3.067.191,01 | R$ 6.545.945,68 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | R$ 5.235,82 | R$ 5.235,82 |
| BANRISUL S/A | | R$ 613.261,94 | R$ 1.670.522,37 |
| CREDITOS | | R$ 5.904.866,39 | R$ 4.434.329,03 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 5.904.866,39 | R$ 4.434.329,03 |
| AIRTON JOSE HOSS | | R$ 2.971,27 | R$ 0,00 |
| ANGELO VOLMAR PEREIRA DA SILVA | | R$ 1.670,19 | R$ 0,00 |
| ANISE BEATRIZ HERMES | | R$ 704,97 | R$ 704,97 |
| AREEIRA CIROLINI LTDA | | R$ 1.493,37 | R$ 0,00 |
| AREIAL SANTA CRUZ LTDA E PP | | R$ 5.393,73 | R$ 0,00 |
| BASSO INDUSTRIAL EIRELI | | R$ 1.393,94 | R$ 0,00 |
| BBL NE LTDA | | R$ 19.921,52 | R$ 0,00 |
| BIOME PAMPA AGRICOLA LTDA | | R$ 1.589,11 | R$ 0,00 |
| BONNENBERGER MATERIAIS DE CONST LTDA | | R$ 694,94 | R$ 0,00 |
| CESAR LUIS STUMM & CIA LTDA | | R$ 12.821,29 | R$ 0,00 |
| CIGHA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. | | R$ 1.792,61 | R$ 1.792,61 |
| CONCRETOS ELLWANGER LTDA | | R$ 112.639,21 | R$ 0,00 |
| CONCRETOS TREVISAN LTDA | | R$ 416.688,89 | R$ 0,00 |
| CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - USINA VERA CRUZ | | R$ 330.308,25 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA- LAJEADO | | R$ 100.190,50 | R$ 131.461,91 |
| CONSORCIO ETA SCS_EA | | R$ 1.221,99 | R$ 0,00 |
| CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA | | R$ 6.382,72 | R$ 890,60 |
| CONSTRUTORA CFO LTDA | | R$ 2.383,39 | R$ 0,00 |
| CRISTIANO ANDRE KUNZER | | R$ 716,14 | R$ 716,14 |
| DERCIO GENZ | | R$ 1.166,01 | R$ 0,00 |
| E KOPP & CIA LTDA | | R$ 2.369,00 | R$ 0,00 |
| ESCOLA DE TIRO KELLER LTDA | | R$ 1.219,68 | R$ 0,00 |
| ESTRUTURADORA DE PROJETOS PUBLICO - PRIVADOS LTDA | | R$ 2.078,30 | R$ 0,00 |
| FRIGORIFICO RIO PARDINHO LTDA | | R$ 2.249,51 | R$ 0,00 |
| GILMAR FERREIRA DOS PASSOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC | | R$ 6.221,58 | R$ 0,00 |
| GUILHERME LUIZ MULLER | | R$ 21.081,82 | R$ 0,00 |
| HILBERTO BOECK | | R$ 548,17 | R$ 0,00 |
| INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIM. VERA CRUZ | | R$ 1.024,51 | R$ 0,00 |
| JONATAS SCHUCH | | R$ 869,77 | R$ 0,00 |
| JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. | | R$ 991.991,36 | R$ 3.324.925,15 |
| JULIANO AREND | | R$ 876,46 | R$ 0,00 |
| LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | | R$ 7.000,50 | R$ 0,00 |
| LHT BLOCOS EIRELI | | R$ 10.221,73 | R$ 0,00 |
| LUCIANO MARTIN | | R$ 1.099,98 | R$ 0,00 |
| LUIZ CARLOS GELINGER | | R$ 3.661,87 | R$ 0,00 |
| MARCELO LUIS HELFER | | R$ 371,02 | R$ 371,02 |
| MARCELO LUIZ SCHUSTER | | R$ 494,38 | R$ 0,00 |
| MAURICIO SANTOS | | R$ 511,53 | R$ 511,53 |
| MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSPITALARES SA | | R$ 141.850,09 | R$ 10.153,28 |
| MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL | | R$ 523,91 | R$ 0,00 |
| MOTOMECANICA SWAROWSKY LTDA | | R$ 3.537,31 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE VALE DO SOL | | R$ 157.421,95 | R$ 0,00 |
| MUNICIPO MINAS DO LEAO | | R$ 0,00 | R$ 37.640,24 |
| NADINE ALINE MULLER | | R$ 157,31 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA | | R$ 2.085,12 | R$ 0,00 |
| PAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R$ 139.977,63 | R$ 151.685,13 |
| PAULO GASTAO JUNGBLUT | | R$ 2.263,61 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL | | R$ 1.547.498,23 | R$ 0,00 |
| R. MAIESKI DOS SANTOS & CIA LTDA | | R$ 423,63 | R$ 0,00 |
| RGS ENGENHARIA S.A. | | R$ 50.762,95 | R$ 50.762,95 |
| RITZEL - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | R$ 5.819,23 | R$ 0,00 |
| ROGERIO BLANCK | | R$ 957,26 | R$ 0,00 |
| RW KOHLS | | R$ 1.409,45 | R$ 0,00 |
| SACYR CONSTRUCCION S/A DO BRASIL | | R$ 162.764,56 | R$ 422.516,06 |
| SBS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | | R$ 636.392,94 | R$ 0,00 |
| SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | | R$ 96.100,03 | R$ 0,00 |
| SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | | R$ 136.694,03 | R$ 136.694,03 |
| STP OBRAS DE INFRAESTRUTURA EIRELI | | R$ 76.693,69 | R$ 0,00 |
| SUL VALE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | R$ 186.861,04 | R$ 163.503,41 |
| TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R$ 774,79 | R$ 0,00 |
| TRIER ENGENHARIA S/A | | R$ 452.955,23 | R$ 0,00 |
| UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA | | R$ 4.558,50 | R$ 0,00 |
| XLSUL PARTICIPAÇOES LTDA | | R$ 20.348,69 | R$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R$ 1.303.361,15 | R$ 1.311.881,88 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R$ 143.548,52 | R$ 152.069,25 |
| ESTOQUE IMOVEIS | | R$ 1.159.812,63 | R$ 1.159.812,63 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R$ 31.635,67 | R$ 36.061,83 |
| COFINS A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 1.297,00 |
| CONTRIB. SOCIAL A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 708,89 |
| INSS A COMPENSAR | | R$ 31.635,67 | R$ 31.635,37 |
| IR FONTE A COMPENSAR S/SERVIÇOS | | R$ 0,00 | R$ 2.139,56 |
| PIS A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 281,01 |
| OUTROS CREDITOS | | R$ 1.907.771,63 | R$ 2.502.036,50 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER | | R$ 1.860.000,00 | R$ 2.424.612,55 |
| MINERACAO ANDREAS LTDA. | | R$ 400.000,00 | R$ 710.000,00 |
| MINERACAO SANTA CRUZ LTDA. | | R$ 1.460.000,00 | R$ 1.704.612,55 |
| PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA.EPP | | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R$ 21.500,00 | R$ 35.035,21 |
| 8X SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI | | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A | | R$ 0,00 | R$ 33.475,21 |
| EGK IND.E COMERCIO LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
| WOLKMER ALVES & CIA.LTDA.ME | | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R$ 26.271,63 | R$ 42.388,74 |
| ADIANTAMENTO P/ FERIAS | | R$ 18.521,63 | R$ 29.582,71 |
| ADIANTAMENTO SALARIOS | | R$ 7.750,00 | R$ 12.806,03 |
| NÃO CIRCULANTE | | R$ 6.806.026,96 | R$ 11.199.873,84 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| CREDITOS A RECEBER | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| SICREDI | | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 6.806.006,96 | R$ 11.199.853,84 |
| IMOBILIZADO - MATRIZ | | R$ 6.806.006,96 | R$ 11.199.853,84 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 5.402.160,53 | R$ 9.470.995,53 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ.EQUIP. | | R$ (1.037.332,18) | R$ (1.725.133,50) |
| VEICULOS | | R$ 3.169.050,00 | R$ 4.916.650,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS | | R$ (832.166,95) | R$ (1.581.318,10) |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 8.098,90 | R$ 30.936,50 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ (4.012,06) | R$ (5.458,11) |
| INSTALAÇÕES | | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-INSTALAÇÕES | | R$ (6.878,57) | R$ (10.478,57) |
| BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | R$ 85.681,45 | R$ 85.681,45 |
| (-) (-) DEPREC.BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS | | R$ (14.594,16) | R$ (18.021,36) |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 19.897.764,23 | R$ 28.091.156,64 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 4.708.640,39 | R$ 4.028.083,67 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.959.765,60 | R$ 1.831.533,61 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R$ 1.959.765,60 | R$ 1.831.533,61 |
| 3A COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 12.855,00 | R$ 0,00 |
| 5A S PECAS E SERVICOS LTDA. | | R$ 2.770,00 | R$ 600,00 |
| 8X SERVICOS DE DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E INDUSTRIALIZACAO EQUIP.RODOVIARIOS | | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| ACOPLANO COMERCIO DE AÇOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 10.050,00 |
| AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 719,70 |
| AGRO PET BICHO FELIZ LTDA | | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| ALVANDIR GONÇALVES DA SILVA | | R$ 1.864,00 | R$ 1.864,00 |
| ANDRES IND. COM.DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI | | R$ 20.500,00 | R$ 55.083,00 |
| APOMEDIL SA VEICULOS | | R$ 27.226,01 | R$ 31.636,25 |
| ARCO DIESEL LTDA | | R$ 18.546,10 | R$ 0,00 |
| AREND CONSTRUÇÕES EPP | | R$ 1.545,00 | R$ 0,00 |
| ASTERIO JOSE KIPPER | | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 |
| ATIVA ELETRICA COMERCIAL LTDA | | R$ 11.489,00 | R$ 0,00 |
| ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA ME | | R$ 10.677,44 | R$ 0,00 |
| AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | | R$ 4.718,22 | R$ 0,00 |
| BERGONSI COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA | | R$ 11.780,00 | R$ 673,34 |
| BETO PEÇAS COM.DE FERRAGENS LTDA | | R$ 427,30 | R$ 183,08 |
| BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | R$ 316.817,80 | R$ 371.077,39 |
| BLACK PRIME SUL COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS E | | R$ 545,39 | R$ 0,00 |
| BMC MAQUINAS, EQUIP.PESADOS, ENGENH.E LOCAÇOES LTDA. | | R$ 36.250,00 | R$ 0,00 |
| BUENO PAVIMENTADORA LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 |
| C. SCHWERZ & CIA. LTDA. | | R$ 1.018,40 | R$ 0,00 |
| CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 944,48 |
| CEMIN AUTOPEÇAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 99,99 |
| CERAMICA KASPARY LTDA (PORTAO) | | R$ 4.268,98 | R$ 0,00 |
| CESAR ANTONIO CORREA-ME | | R$ 640,00 | R$ 0,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CIGAME COM.DE MATS ELETRICOS LTDA. | | R$ 6.795,28 | R$ 0,00 |
| CJ ASFALTOS LTDA | | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| COLOR TINTAS VENANCIO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.401,08 |
| COMERCIAL DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA | | R$ 1.474,82 | R$ 160,00 |
| COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA | | R$ 559,00 | R$ 0,00 |
| COMERCIO DE COMB.NEVOEIRO LTDA | | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
| CONCRETOS TREVISAN LTDA | | R$ 0,00 | R$ 40.260,00 |
| CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | | R$ 5.801,00 | R$ 3.576,00 |
| CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 |
| D+L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 4.781,00 |
| DANIEL DE MATOS LERMEN | | R$ 1.914,00 | R$ 580,00 |
| DEBORA NATALIA UEBEL | | R$ 0,00 | R$ 11.143,76 |
| DESIGN DECOR QUADRO LTDA.ME | | R$ 0,00 | R$ 5.573,02 |
| EA PRODUCOES GRAFICAS LTDA | | R$ 1.540,50 | R$ 1.540,50 |
| ECOOLEO INDUSTRIA E COMERCIO RECICLADOS LTDA. | | R$ 2.430,00 | R$ 4.252,50 |
| EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL LTDA | | R$ 211,52 | R$ 0,00 |
| ENROLEIXOS IND.E COM.DE PECAS LTDA. | | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| EPI E COMERCIO DE FERRAGENS MOURA LTDA | | R$ 450,13 | R$ 5.058,80 |
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL SCHEFFER LTDA. | | R$ 7.343,40 | R$ 0,00 |
| FENIX COMERCIO DE PRODUTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANCA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 441,00 |
| FERROS CASTRO LTDA | | R$ 293,00 | R$ 4.265,87 |
| FRANTZ COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 216,20 |
| FUNDICAO BERGER LTDA | | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 |
| G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 959,50 | R$ 371,20 |
| Gerdau Acos Longos S.A. | | R$ 6.648,01 | R$ 6.320,22 |
| GILMAR FERREIRA DOS PASSOS COM.DE MAT.DE CONSTR.EIRELI | | R$ 87.545,79 | R$ 1.166,20 |
| GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L | | R$ 1.447,34 | R$ 1.855,00 |
| GLOBB IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | R$ 20.722,51 | R$ 2.265,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| GRAFICA LUPATINI LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 4.253,00 |
| GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA | | R$ 377.496,40 | R$ 0,00 |
| GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | | R$ 14.101,36 | R$ 0,00 |
| GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 3.970,00 |
| GUILHERME E TAIS-LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA. | | R$ 50,00 | R$ 702,07 |
| H SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.225,00 |
| HELIO A FENSTERSEIFER LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 4.775,00 |
| HERBERT E SCHUH LTDA | | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUT DE EQUIP EIRELI | | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| HS URBANIZADORA LTDA. | | R$ 442,50 | R$ 0,00 |
| HYVASUL IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | | R$ 1.870,00 | R$ 8.900,00 |
| INJETRONICKA DIESEL LTDA. | | R$ 645,50 | R$ 0,00 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL DIREITO NA PRATICA LTDA. | | R$ 10.908,00 | R$ 0,00 |
| JOSE M.ROSA & CIA.LTDA. | | R$ 454,50 | R$ 350,00 |
| JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | | R$ 8.413,81 | R$ 6.995,88 |
| JULIANO MEINHARD | | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| KUNZLER MAQUINAS LTDA | | R$ 927,64 | R$ 6.099,25 |
| L A V DRESSLER & CIA. LTDA. | | R$ 5.452,34 | R$ 0,00 |
| LENICE GORETE DUPONT | | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 |
| LHT BLOCOS EIRELI ME | | R$ 0,00 | R$ 4.309,20 |
| LIDER INJECTION DIESEL LTDA | | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 |
| LOTHAR KRAUSE e CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 755,40 |
| LUBRITEC SCHERER DISTRIB.DE LUBRIF.LTDA. | | R$ 5.579,27 | R$ 0,00 |
| MADEIREIRA THOME LTDA | | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
| MADELAINE MARIA LEHMEN | | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | | R$ 0,00 | R$ 4.987,90 |
| MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 11.885,09 | R$ 23.226,34 |
| MARCIO PINCOLINI BASSAN 99872919020 | | R$ 0,00 | R$ 3.104,67 |
| MARCOS LUIZ PEITER E CIA.LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 520,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| MARGUI MAQUINAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 43.400,00 |
| MARINO LUIZ KIPPER | | R$ 87.500,00 | R$ 0,00 |
| MASON EQUIPAMENTOS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 466.666,66 |
| MECANICA BB LTDA-ME | | R$ 1.190,80 | R$ 0,00 |
| MECANICA E AUTO PECAS 180 LTDA | | R$ 0,00 | R$ 702,80 |
| MESTRE MAX LTDA | | R$ 0,00 | R$ 388,40 |
| METTA PAPEL.MAT.DE ESCR.INFORM.LTDA. | | R$ 621,20 | R$ 925,00 |
| MGF COML.DE TINTAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 956,50 |
| MGTECH SERVICOS DE ELETRONICA EMBARCADA LTDA | | R$ 1.251,00 | R$ 0,00 |
| MIL LETRAS COM. VISUAL MARQ. LTDA | | R$ 0,00 | R$ 34,00 |
| MLG COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 12,99 |
| MOACYR ROCHA DISTR.PROD.MANUT.LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 482,30 |
| MULLER IND.MAQUINAS DE CONSTR.LTDA | | R$ 0,00 | R$ 308.333,33 |
| MW PECAS E SERVICOS LTDA | | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| N P L CLIMATIZAÇÃO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| NC INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 1.747,62 |
| NECO TRUCK LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.753,78 |
| OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA | | R$ 2.186,00 | R$ 0,00 |
| PARANA EQUIPAMENTOS S.A | | R$ 2.104,11 | R$ 29.660,30 |
| PAVIMENTADORA ASSIS LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 23.261,49 |
| PIPPI PNEUS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.065,36 |
| PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | | R$ 2.770,00 | R$ 2.806,00 |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 359.023,90 | R$ 70.044,13 |
| REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA | | R$ 642,00 | R$ 389,00 |
| REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA | | R$ 68.474,50 | R$ 12.502,00 |
| RETIFICA MOTORES CAPIXABA IND.COM.LTDA | | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| RICARDO ALEXANDRE GABRIEL LTDA | | R$ 0,00 | R$ 5.074,00 |
| RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA | | R$ 39.427,78 | R$ 12.440,46 |
| RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 339,84 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| RONALDO CESAR PFAFFENZELLER | | R$ 1.376,43 | R$ 2.151,35 |
| ROSA PLATAFORMAS DE TRABALHO AEREO LTDA - EPP | | R$ 0,00 | R$ 5.035,10 |
| SANTA CRUZ SERVS HIDRAULICOS LTDA | | R$ 466,38 | R$ 0,00 |
| SCHULZ INDUSTRIA ARTEFATOS CIMENTO EIRELI | | R$ 0,00 | R$ 19.450,40 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | | R$ 5.516,67 | R$ 6.897,57 |
| SL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.625,30 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA | | R$ 0,00 | R$ 6.040,00 |
| SOLUÇOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. | | R$ 4.252,73 | R$ 3.048,64 |
| SUPERAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 9.402,10 |
| TECNOBLOK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 5.040,38 |
| TELEALARME BRASIL EIRELI | | R$ 1.212,30 | R$ 1.737,10 |
| TELMO PIZZUTTI & CIA. LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| TRANSCONCRETOS TRANSP ROD DE CARGA E IND E COM DE CONCRETO L | | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
| TRANSPORTES JORDAN LTDA | | R$ 8.727,60 | R$ 7.694,35 |
| TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| TSD LOGISTICA E DISTR.LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 1.540,62 |
| TUMELERO MATERIAIS DE CONST.S/A | | R$ 2.758,00 | R$ 1.934,90 |
| V.A.SCHULZ TORNEARIA-ME | | R$ 7.285,00 | R$ 0,00 |
| V8I SERVICOS ELETRICOS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 19.848,00 |
| VALEFLEX - MANGUEIRAS LTDA ME | | R$ 0,00 | R$ 1.675,75 |
| VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 41.999,93 |
| VBM MANUTENCOES LTDA. | | R$ 0,00 | R$ 7.472,58 |
| VIDROARTE ABRASIVOS E FERRAGENS LTDA - M | | R$ 0,00 | R$ 835,32 |
| VITRAL-VIDRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
| VOLMIR COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES | | R$ 10.404,35 | R$ 10.473,88 |
| VOLMIR MANUT DE IMPLEMENTOS ROD LTDA | | R$ 0,00 | R$ 133,50 |
| WAECHTER & CIA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 128,50 |
| WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 2.049,09 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS ACESSO | | R$ 0,00 | R$ 11.541,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 1.026.963,15 | R$ 489.010,96 |
| IMPOSTOS E CONSTR.A RECOLHER MATRIZ | | R$ 1.026.963,15 | R$ 489.010,96 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 156.834,51 | R$ 82.134,99 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R$ 212.116,21 | R$ 147.178,12 |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | | R$ 430.772,73 | R$ 202.413,40 |
| IR FONTE A RECOLHER | | R$ 8.977,23 | R$ 8.296,22 |
| ISQN A RECOLHER | | R$ 5.885,81 | R$ 8.950,91 |
| PIS RECOLHER | | R$ 33.980,83 | R$ 17.795,93 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 177.943,51 | R$ 21.818,98 |
| PIS/COFINS/CONT.SOCIAL A RECOLHER | | R$ 452,32 | R$ 422,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 48.611,64 | R$ 71.039,53 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS-MATRIZ | | R$ 48.611,64 | R$ 71.039,53 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 2.635,79 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 21.958,04 | R$ 28.723,35 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 25.853,68 | R$ 39.680,39 |
| PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER | | R$ 799,92 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R$ 150.000,00 | R$ 113.199,57 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 150.000,00 | R$ 113.199,57 |
| CLT CENTRAL DE LOCACOES E TRANSP. | | R$ 150.000,00 | R$ 34.612,55 |
| TRIER ENGENHARIA S/A | | R$ 0,00 | R$ 78.587,02 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 1.523.300,00 | R$ 1.523.300,00 |
| EMPRESTIMOS-DIVERSOS | | R$ 1.523.300,00 | R$ 1.523.300,00 |
| PAVIMENTADORA VERA CRUZ LTDA. | | R$ 530.000,00 | R$ 530.000,00 |
| PEDRO PAULO TREVISAN | | R$ 993.300,00 | R$ 993.300,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 15.189.123,84 | R$ 24.063.072,97 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.610.000,00 | R$ 2.610.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 2.610.000,00 | R$ 2.610.000,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | R$ 12.579.123,84 | R$ 21.453.072,97 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 12.579.123,84 | R$ 21.453.072,97 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA-M/F | | R$ 27.589.663,79 | R$ 30.548.744,35 |
| RECEITA BRUTA-MATRIZ | | R$ 17.499.754,79 | R$ 27.138.031,37 |
| RECEITA COM SERVIÇOS | | R$ 7.907.020,78 | R$ 9.740.503,72 |
| TERRAPLENAGEM | | R$ 2.038.184,00 | R$ 1.660.753,68 |
| OUTROS SERVIÇOS | | R$ 264.619,11 | R$ 119.002,07 |
| PAVIMENTAÇÃO | | R$ 28.578,84 | R$ 199.396,98 |
| SERVICO LOCACAO EQUIPAMENTOS | | R$ 334.351,63 | R$ 400.805,42 |
| SERVICO MAO DE OBRA | | R$ 21.657,63 | R$ 0,00 |
| SERVICO PRESTADOS- SACYR | | R$ 196.835,66 | R$ 3.842.582,14 |
| 1021-CEI 900087679078 PRACA DE PEDAGIO | | R$ 199.757,70 | R$ 0,00 |
| 1023-DEMOLICAO PISO CONCRETO PAVILHAO MOR | | R$ 418.762,49 | R$ 0,00 |
| 1025-CEI 9001050628/73-GRUPO PASSARELA -SUPERMERCADO | | R$ 2.247.880,58 | R$ 795.150,03 |
| 1034-ATA TAPA BURACO MANT.VIAS ASFALTADAS | | R$ 1.506.841,11 | R$ 2.016.225,69 |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 649.552,03 | R$ 706.587,71 |
| RECEITAS COM OBRAS | | R$ 9.587.234,01 | R$ 17.392.027,65 |
| 1007-CEI 9000366468/76-PAV.ASFALT.R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ 510.639,62 | R$ 0,00 |
| 1010-CEI 9000536045/78 PISO PAVILHAO 4 | | R$ 50.374,61 | R$ 0,00 |
| 1016-CEI 900075404370-TREVO EXPOAGRO AFUBRA-BR 471 | | R$ 1.475.145,45 | R$ 0,00 |
| 1017-CEI 9000822586/74-OBRA CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ 191.301,73 | R$ 0,00 |
| 1018-CEI 9001008762/71-DREN.PAV.SIN.RUAS DIV.B.ESMERALDA | | R$ 2.500.836,18 | R$ 1.473.986,18 |
| 1020-CEI 900091902174-ENTORNO CASA DO PRODUTOR-JTI | | R$ 603.571,74 | R$ 0,00 |
| 1024-CEI 9001046058/78-REFORCO ESTRUTURAL E TALUDES | | R$ 649.735,30 | R$ 0,00 |
| 1026-CEI 900134720874-SOBR.ACESSO EUCLIDES BENTO PER | | R$ 0,00 | R$ 304.975,76 |
| 1027-CEI 900110906271-SOBRADINHO TREVO FEIJAO | | R$ 728.646,23 | R$ 977.598,39 |
| 1028-CEI 900110510770-V.SOL OR.SCH.E DARCI RADEMAM | | R$ 698.165,01 | R$ 1.110.937,17 |
| 1029-CEI 900114438476-SINIMBU-ALTA SINIMBU | | R$ 614.405,72 | R$ 677.801,45 |
| 1030-CEI 900123585673-BIDDING-JTI-PAV.ASF. | | R$ 1.248.835,36 | R$ 0,00 |
| 1031-CEI 900121308376-PISO DE INTEG.PAV.UN.LEAF | | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| 1032-CEI 900141449773-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ 0,00 | R$ 4.317.795,17 |
| 1033-CEI 900134211473-PAV.ASFAL.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ 0,00 | R$ 1.155.673,12 |
| 1035-CEI 900132131373-BIDDING WASTE BAY BUILDING JTIK | | R$ 199.577,06 | R$ 51.530,57 |
| 1036-CEI 900136588077-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ 0,00 | R$ 1.577.050,88 |
| 1042-CEI 900157442675 TRECHO 1 R.ASSIS BRASIL E J.BORGE | | R$ 0,00 | R$ 38.819,88 |
| 1043-CEI 900157440876 TRECHO 2 R.JOAO BORGES L.E REP. | | R$ 0,00 | R$ 47.067,63 |
| 1044-CEI 900157431573 TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ 0,00 | R$ 448.095,69 |
| 1045-CEI 900164328179-JTI-PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ 0,00 | R$ 693.611,68 |
| 1046-CEI 900162566571-UN.LEAF PAV.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ 0,00 | R$ 250.088,68 |
| 1047-CEI 900162348170-JTI AC.PAV.DEP.CAVACO | | R$ 0,00 | R$ 376.995,74 |
| 1048-CEI 90016473278-JTI PAV.PATIO PAV.06 JTI FABRICA | | R$ 0,00 | R$ 2.776.199,48 |
| 1049-CEI 900166819173-PAVIM.ACES.TERC.JTI PROCESSADORA | | R$ 0,00 | R$ 701.076,84 |
| 1050-CEI 900165228178-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ 0,00 | R$ 412.723,34 |
| RECEITAS COM ALUGUEIS | | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| ALUGUEIS DE IMOVEIS | | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| RECEITA BRUTA-FILIAL | | R$ 10.089.909,00 | R$ 3.410.712,98 |
| RECEITA FILIAL | | R$ 10.089.909,00 | R$ 3.410.712,98 |
| VENDA DE BRITA | | R$ 3.869.456,79 | R$ 9.199,96 |
| VENDA DE MERCADORIA | | R$ 3.613.338,16 | R$ 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIA-SACYR | | R$ 2.313.989,58 | R$ 88.493,52 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO | | R$ 275.522,00 | R$ 19.454,10 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO -SACYR | | R$ 0,00 | R$ 9.989,00 |
| VENDA PROD.PROP.ASFALTO C/IRRF | | R$ 17.602,47 | R$ 3.209.632,48 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | | R$ 0,00 | R$ 73.943,92 |
| (-) DEDUÇÕES-MATRIZ/FILIAL | | R$ (2.252.405,35) | R$ (1.796.719,41) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS-MATRIZ | | R$ (761.078,12) | R$ (1.124.984,27) |
| (-) COFINS | | R$ (519.087,56) | R$ (698.863,50) |
| (-) ISSQN | | R$ (129.521,57) | R$ (274.700,36) |
| (-) PIS | | R$ (112.468,99) | R$ (151.420,41) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS-FILIAL | | R$ (18.216,05) | R$ (0,00) |
| DEVOLUCAO BRITA | | R$ (1.716,10) | R$ 0,00 |
| DEVOLUCAO DE VENDAS | | R$ (16.499,95) | R$ 0,00 |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS-FILIAL | | R$ (1.473.111,18) | R$ (671.735,14) |
| (-) COFINS - FILIAL | | R$ (204.363,10) | R$ (82.599,25) |
| (-) ICMS - FILIAL | | R$ (945.598,57) | R$ (558.921,98) |
| (-) ICMS S/VENDAS-SACYR -FILIAL | | R$ (278.870,82) | R$ (12.317,40) |
| (-) PIS - FILIAL | | R$ (44.278,69) | R$ (17.896,51) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 25.337.258,44 | R$ 28.752.024,94 |
| (-) CUSTOS -MATRIZ E FILIAL | | R$ (12.205.233,30) | R$ (14.721.503,19) |
| (-) CUSTOS-MATRIZ | | R$ (12.031.755,16) | R$ (13.289.095,62) |
| (-) CUSTOS C/VENDA DE MERCADORIA | | R$ (1.371,26) | R$ (0,00) |
| (-) FRETE S/COMPRAS | | R$ (1.371,26) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ (7.199.109,29) | R$ (6.973.449,78) |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL | | R$ (1.271.851,35) | R$ (2.202.672,74) |
| (-) ORDENADOS | | R$ (621.015,99) | R$ (1.064.121,30) |
| (-) FERIAS | | R$ (55.863,90) | R$ (89.316,86) |
| (-) 13.SALARIO | | R$ (31.112,16) | R$ (62.147,53) |
| (-) INDENIZAÇÕES | | R$ (19.479,27) | R$ (70.043,29) |
| (-) FGTS | | R$ (56.919,97) | R$ (117.783,75) |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | | R$ (184.273,60) | R$ (341.722,59) |
| (-) VALE-TRANSPORTE | | R$ (89.930,28) | R$ (148.057,96) |
| (-) PREMIOS DE SEGURO | | R$ (6.944,66) | R$ (6.653,57) |
| (-) ALIMENTAÇÃO | | R$ (259.497,50) | R$ (385.701,23) |
| (-)RECUP.DESP.C/ALIMENTAÇÃO | | R$ 53.185,98 | R$ 82.875,34 |
| (-) OUTROS CUSTOS | | R$ (5.244.775,61) | R$ (4.568.972,33) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | | R$ (44.805,26) | R$ (16.267,82) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | R$ (2.969.597,53) | R$ (2.388.035,73) |
| (-) MANUT.REPAROS MAQUINAS E VEICULOS | | R$ (1.697.173,86) | R$ (1.618.564,13) |
| (-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (39.921,67) | R$ (19.353,07) |
| (-) AGUA | | R$ (446,92) | R$ (194,45) |
| (-) SEGUROS | | R$ (62.918,42) | R$ (86.692,60) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R$ (40.325,64) | R$ (16.634,90) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) PEDÁGIO | | R$ (106.853,43) | R$ (86.334,35) |
| (-) CUSTO C/ALIMENTACAO | | R$ (51.777,40) | R$ (86.101,04) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (2.434,42) | R$ (2.198,32) |
| (-) ROUPAS E EQUIP.DE PROTEÇÃO | | R$ (22.491,65) | R$ (37.946,90) |
| (-) INSTALAÇOES | | R$ (12.785,20) | R$ (0,00) |
| (-) MANUTENCAO EM OBRAS | | R$ (193.244,21) | R$ (210.649,02) |
| (-) CUSTOS C/SERV.OBRA 1023 | | R$ (66.404,94) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVS..-OBRA-1023-DEMOL.PISO CONCRETO PAV.MOR | | R$ (588,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-1023-DEMOL.PISO CONCRETO PAV.MOR | | R$ (16.429,75) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-OBRA-OBRA-1023-DEMOL.PISO CONCRETO PAV.MOR | | R$ (48.116,81) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1023-DEMOL.PISO CONCRETO PAV.MOR | | R$ (1.111,88) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1023-DEMOL.PISO CONCRETO PAV.MOR | | R$ (158,50) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/SERV.OBRA 1025 | | R$ (472.088,91) | R$ (46.639,51) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (69.860,75) | R$ (12.314,09) |
| (-) MAO DE OBRA-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (209.612,46) | R$ (33.533,02) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (190.661,20) | R$ (198,40) |
| (-) SERV.TERCEIROS.-OBRA-1025-GRUPO PASSARELA SUPERMERCADO | | R$ (1.954,50) | R$ (594,00) |
| (-) CUSTOS C/SERV.OBRA 1034 | | R$ (143.988,48) | R$ (155.165,20) |
| (-) CONCRETO-BRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (130.285,00) | R$ (100.755,25) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS.OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (4.862,13) | R$ (33.416,15) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (8.841,35) | R$ (16.244,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS OBRA-1034-ATA TAPA BURACO MAN.VIAS ASFAL. | | R$ (0,00) | R$ (4.749,80) |
| (-) CUSTOS COM OBRAS | | R$ (4.831.274,61) | R$ (6.315.645,84) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1007 | | R$ (246.008,88) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-1007-PAV.ASFALTICA R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ (201.526,35) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1007-PAV.ASFALTICA R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ (11.730,17) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-1007-PAV.ASFALTICA R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ (32.352,36) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1007-PAV.ASFALTICA R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ (40,00) | R$ (0,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1007-PAV.ASFALTICA R.HOMERO VIANA E FRANCA | | R$ (360,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1013 | | R$ (3.912,00) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-1013-ESTAC.PROCES.FACILITIES | | R$ 588,00 | R$ (0,00) |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS -1013-ESTAC.PROCES.FACILITIES | | R$ (4.500,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1015 | | R$ (82,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-1015-JTI FABR.ADEQ.PAV.AGROTOXICOS | | R$ (82,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1016 | | R$ (448.850,61) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA BR.471 | | R$ (31.340,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA | | R$ (50.172,90) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA | | R$ (54.206,30) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-OBRA-OBRA-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA BR 471 | | R$ (149.104,38) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA BR 471 | | R$ (90.211,00) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA BR 471 | | R$ (44.742,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1016-TREVO EXPOAGRO AFUBRA BR 471 | | R$ (29.074,03) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1017 | | R$ (71.253,79) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1017-CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ (1.284,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1017-CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ (801,67) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1017-CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ (13.361,53) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1017-CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ (40.565,69) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1017-CALDEIRA 2-UNIVERSAL | | R$ (14.500,90) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1017-CALDEIRA 2 UNIVERSAL | | R$ (740,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1018 | | R$ (2.216.299,93) | R$ (427.215,03) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (3.726,00) | R$ (273.724,80) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (470,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (79.219,14) | R$ (27.411,51) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (234.855,12) | R$ (78.091,02) |
| (-) MATERIAL DE CONSTRUCAO-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (1.239.433,25) | R$ (431,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (521.578,80) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.DE TERCEIROS-OBRA-1018-DREN.PAV.R.DIVS.B.ESMERALDA | | R$ (137.017,62) | R$ (47.556,70) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1019 | | R$ (35,00) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1019-NOVA MOEGA-UNIVERSAL | | R$ (35,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1020 | | R$ (229.863,87) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (2.526,40) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (43.458,56) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (126.109,49) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (41.349,82) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (8.459,60) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1020-ENTORNO CASA DO PRODUTOR JTI | | R$ (7.960,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1024 | | R$ (248.170,24) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1024-REF.ESTR.TALUDES | | R$ (26.070,80) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1024-REFORCO ESTR.E TALUDES | | R$ (22.134,68) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1024-REFORCO ESTR.E TALUDES | | R$ (63.753,38) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1024-REFORCO ESTR.E TALUDES | | R$ (47.527,60) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1024-REFORCO ESTR.E TALUDES | | R$ (7.473,63) | R$ (0,00) |
| (-) SERVICO DE TERCEIROS-OBRA-OBRA-1024-REFORCO ESTR.E TALUDES | | R$ (81.210,15) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1026 | | R$ (1.584,81) | R$ (173.680,39) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (0,00) | R$ (106.628,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (1.215,00) | R$ (3.770,54) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.-OBRA-1026-SOBRADNHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (0,00) | R$ (12.350,50) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (0,00) | R$ (36.293,63) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (369,81) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1026-SOBRADINHO ACESSO EUCLID.B.PEREIRA | | R$ (0,00) | R$ (14.637,72) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1027 | | R$ (736.991,18) | R$ (38.972,37) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (248.111,40) | R$ (0,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (20.243,04) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (51.900,04) | R$ (7.556,31) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (150.994,69) | R$ (22.403,05) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (89.690,01) | R$ (9.013,01) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (171.912,00) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1027-SOBRADINHO-TREVO DA FEIJAO | | R$ (4.140,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1028 | | R$ (172.627,77) | R$ (245.620,34) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (0,00) | R$ (115.764,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (600,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (37.920,23) | R$ (29.120,19) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (112.425,17) | R$ (83.736,15) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (8.980,37) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (5.882,00) | R$ (0,00) |
| (-) SER.TERCEIROS-OBRA-1028-V.SOL.ORLANDO SCHIL.DARCI | | R$ (6.820,00) | R$ (17.000,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1029 | | R$ (143.737,54) | R$ (37.248,02) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (5.415,87) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (20.291,54) | R$ (9.313,67) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (59.811,85) | R$ (26.384,35) |
| (-) MAT.CONSTRUÇÃO-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (50.238,28) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1029-SINIMBU-ALTO SINIMBU | | R$ (7.980,00) | R$ (1.550,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1030 | | R$ (234.016,76) | R$ (3.500,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS -OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (12.117,98) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS -OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (37.583,43) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA -OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (110.766,70) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO -OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (46.460,21) | R$ (0,00) |
| (-) PRE-MOLDADO -OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (9.331,00) | R$ (0,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1030-PAV.BIDDING JTI | | R$ (17.757,44) | R$ (3.500,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1031 | | R$ (32.162,37) | R$ (0,00) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (4.816,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (314,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (547,60) | R$ (0,00) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (1.516,46) | R$ (0,00) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (12.168,31) | R$ (0,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1031-PISO INTEGR.PAV.UN.LEAF | | R$ (12.800,00) | R$ (0,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1032 | | R$ (6.720,00) | R$ (2.535.632,14) |
| (-) CONCRETO OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (238.443,10) |
| (-) CUSTOS DIVS-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (218.741,46) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (182.302,40) |
| (-) MAO-OBRA OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (538.071,39) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (832.706,89) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (0,00) | R$ (412.332,50) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1032-PAV.ASF.ESTR.BRUNO PRITSCH | | R$ (6.720,00) | R$ (113.034,40) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1033 | | R$ (0,00) | R$ (498.104,71) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (149.311,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (59.676,74) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (55.794,50) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (162.422,37) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (3.757,60) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (28.403,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1033-PAV.ASF.R.CARLOS SWAROWSKI | | R$ (0,00) | R$ (38.739,50) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1035 | | R$ (38.957,86) | R$ (73.042,64) |
| (-) CONCRETOS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (0,00) | R$ (26.320,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1035- | | R$ (2.154,00) | R$ (0,00) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| BIDDING WASTE BAY BUILDING | | | |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (2.967,57) | R$ (1.570,68) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (9.101,94) | R$ (4.475,76) |
| (-) MAT.CONSTRUÇÃO-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (21.594,35) | R$ (2.043,50) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1035-BIDDING WASTE BAY BUILDING | | R$ (3.140,00) | R$ (38.632,70) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1036 | | R$ (0,00) | R$ (841.719,84) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (226.300,50) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (4.634,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (39.497,39) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (113.555,15) |
| (-) MAT.CONSTRUÇÃO-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (403.962,62) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1036-CANAL AV.IMIGRANTE | | R$ (0,00) | R$ (53.770,18) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1037 | | R$ (0,00) | R$ (12.862,68) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (3.061,90) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (9.215,78) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1037-PAV.ASF.RUA GUARDA DE DEUS | | R$ (0,00) | R$ (585,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1042 | | R$ (0,00) | R$ (43.881,05) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (8.364,40) |
| (-) MAO-OBRA.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (24.441,28) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (4.511,12) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (6.288,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1042-TRECHO 1-R.ASSIS BRASIL E J.BORGES | | R$ (0,00) | R$ (276,25) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1043 | | R$ (0,00) | R$ (40.587,91) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (486,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (7.449,22) |
| (-) MAO-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (21.489,44) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) MAT.CONSTRUCAO-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (1.995,00) |
| (-) PRE-MOLDADO.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (5.292,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1043-TRECHO 2 R.JOAO BORGES LEAO E REPUBLICA | | R$ (0,00) | R$ (3.876,25) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1044 | | R$ (0,00) | R$ (218.905,85) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (70.494,00) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (16.729,89) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (21.116,53) |
| (-) MAO-OBRA-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (62.137,31) |
| (-) MAT.CONSTRUCAO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (14.739,37) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (21.813,75) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1044-TRECHO 3 R.JOAO LUIZ CARDOSO | | R$ (0,00) | R$ (11.875,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1045 | | R$ (0,00) | R$ (426.393,84) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (11.009,50) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (9.105,10) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (16.259,48) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (48.012,15) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (323.387,61) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1045.JTI PAV.RESIDUOS TEMP. | | R$ (0,00) | R$ (18.620,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1046 | | R$ (0,00) | R$ (44.999,00) |
| (-) ENC.SOCIAIS-OBRA 1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (0,00) | R$ (10.251,05) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (0,00) | R$ (29.869,95) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1046.-PAV.ASF.PATIO MATL.AGRICOLA | | R$ (0,00) | R$ (4.878,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1047 | | R$ (0,00) | R$ (167.932,61) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (39.650,00) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (1.986,70) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (15.587,24) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1047-JTI AC. | | R$ (0,00) | R$ (44.622,16) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| DEP.CAVACO | | | |
| (-) MAT.CONSTR-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (37.409,85) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (1.428,00) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1047-JTI AC.DEP.CAVACO | | R$ (0,00) | R$ (27.248,66) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1048 | | R$ (0,00) | R$ (182.293,64) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (1.609,20) |
| (-) CUSTOS DIVS.-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (10.174,60) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (19.346,67) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (55.492,65) |
| (-) MAT.CONSTR.OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (41.311,60) |
| (-) PRE-MOLDADO-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (42.258,60) |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1048-PAV.PATIO PAC.06 | | R$ (0,00) | R$ (12.100,32) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1049 | | R$ (0,00) | R$ (91.753,15) |
| (-) CONCRETO.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (14.085,70) |
| (-) CUSTOS DIVS.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (7.759,90) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (12.519,23) |
| (-) MAO-DE-OBRA.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (36.186,47) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (11.495,85) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (9.534,00) |
| (-) SERV.TERC.-OBRA-1049-JTI PAV.ACES.TERC.JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (172,00) |
| (-) CUSTOS C/OBRA 1050 | | R$ (0,00) | R$ (211.300,63) |
| (-) CONCRETO-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (43.084,00) |
| (-) CUSTOS DIV.OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (3.020,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS.OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (20.763,15) |
| (-) MAO-DE-OBRA-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (60.862,63) |
| (-) MAT.CONSTR.-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (41.529,65) |
| (-) PRE-MOLDADO.OBRA-1050-JTI PAV. | | R$ (0,00) | R$ (3.994,80) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | | |
| (-) SERV.TERCEIROS-OBRA-1050-JTI PAV.PATIO CALDEIRA JTI PROCES. | | R$ (0,00) | R$ (38.046,40) |
| (-) CUSTOS DE PRODUCAO PROPRIA FL. | | R$ (173.478,14) | R$ (1.432.407,57) |
| (-) ESTOQUE INICIAL -FL | | R$ (0,00) | R$ (143.548,52) |
| (-) MATERIA PRIMA | | R$ (0,00) | R$ (89.044,50) |
| (-) MATERIAIS AUXILIARES | | R$ (0,00) | R$ (54.504,02) |
| (-) MATERIAL APLICADO-FL. | | R$ (317.026,66) | R$ (1.168.829,34) |
| (-) ICMS S/COMPRA MATERIA-PRIMA | | R$ 27.100,64 | R$ 150.770,91 |
| (-) FRETES S/COMPRAS | | R$ (0,00) | R$ (32.212,46) |
| (-) MATERIA-PRIMA | | R$ (181.408,50) | R$ (983.472,54) |
| (-) MATERIAL AUXILIAR | | R$ (114.194,00) | R$ (301.521,25) |
| (-) MATERIAL USO E CONSUMO | | R$ (48.524,80) | R$ (2.394,00) |
| ESTOQUE FINAL-FL. | | R$ 143.548,52 | R$ 152.069,25 |
| MATERIA PRIMA | | R$ 89.044,50 | R$ 44.187,00 |
| MATERIAIS AUXILIARES | | R$ 54.504,02 | R$ 107.882,25 |
| (-) OUTROS CUSTOS-FL | | R$ (0,00) | R$ (272.098,96) |
| (-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (0,00) | R$ (233.733,56) |
| (-) CUSTOS DIVERSOS-FL. | | R$ (0,00) | R$ (36.617,50) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-FL. | | R$ (0,00) | R$ (1.747,90) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 13.132.025,14 | R$ 14.030.521,75 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (2.117.399,12) | R$ (3.227.078,48) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (17.859,30) | R$ (52.409,90) |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS | | R$ (17.859,30) | R$ (52.409,90) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R$ (17.859,30) | R$ (52.409,90) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (2.099.539,82) | R$ (3.174.668,58) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL-ADMINISTRATIVO | | R$ (477.055,99) | R$ (641.591,58) |
| (-) ORDENADOS | | R$ (296.655,51) | R$ (403.478,36) |
| (-) FERIAS | | R$ (27.972,09) | R$ (41.938,80) |
| (-) 13.SALARIO | | R$ (25.875,92) | R$ (38.427,33) |
| (-) INDENIZAÇÕES | | R$ (4.046,85) | R$ (3.619,02) |
| (-) FGTS | | R$ (26.640,38) | R$ (33.656,30) |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | | R$ (95.865,24) | R$ (120.471,77) |
| (-) DESPESAS C/DIRETORIA | | R$ (17.452,80) | R$ (18.921,60) |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) PRO LABORE | | R$ (14.544,00) | R$ (15.768,00) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS | | R$ (2.908,80) | R$ (3.153,60) |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (1.509.585,13) | R$ (2.364.584,09) |
| (-) ASSISTENCIA CONTABIL | | R$ (34.700,00) | R$ (49.225,00) |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | | R$ (356.879,65) | R$ (378.505,08) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPAROS | | R$ (2.432,94) | R$ (9.319,54) |
| (-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO/INTERNET | | R$ (18.594,01) | R$ (15.761,78) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS | | R$ (85,00) | R$ (0,00) |
| (-) PORTES E SELOS | | R$ (25,80) | R$ (0,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES | | R$ (951.798,16) | R$ (1.511.521,91) |
| (-) GASTOS COM BEM PEQUENO VALOR OU CURTA DURACAO | | R$ (18.453,89) | R$ (44.691,93) |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE | | R$ (23.975,71) | R$ (42.255,47) |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | R$ (3.542,63) | R$ (109.304,20) |
| (-) DESPESAS COM CARTÓRIO | | R$ (15.199,25) | R$ (41.046,33) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (10.163,06) | R$ (35.751,94) |
| (-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS | | R$ (10.512,48) | R$ (6.400,00) |
| (-) DESPESAS C/INSTALAÇÕES | | R$ (1.986,23) | R$ (10.716,50) |
| (-) AUTENTICAÇÕES, REPRODUCOES E COPIAS | | R$ (102,60) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS C/INFORMATICA | | R$ (61.133,72) | R$ (110.084,41) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R$ (95.445,90) | R$ (149.571,31) |
| (-) IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | | R$ (1.139,36) | R$ (8.558,89) |
| (-) IPVA-IMPOSTO SOBRE PROPR VEICULOS | | R$ (61.464,75) | R$ (74.088,59) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | R$ (0,00) | R$ (122,92) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | R$ (32.841,79) | R$ (66.800,91) |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 325.000,00 | R$ 90.000,00 |
| VENDA DE IMOBILIZADO | | R$ 325.000,00 | R$ 90.000,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R$ (64.068,47) | R$ (44.903,81) |
| (-) CUSTOS COM VENDAS DO IMOBILIZADO | | R$ (59.068,47) | R$ (44.903,81) |
| (-) INDENIZACOES | | R$ (5.000,00) | R$ (0,00) |
| RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ 11.275.557,55 | R$ 10.848.539,46 |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 101.311,64 | R$ 727.604,42 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 27.620.452/0001-22 |
| Número de Ordem do Livro: | 7 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| JUROS ATIVOS | | R$ 276,65 | R$ 1.162,82 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS | | R$ 101.034,99 | R$ 723.941,60 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (20.832,07) | R$ (45.469,57) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (14.413,80) | R$ (36.847,84) |
| (-) MULTA | | R$ (3,13) | R$ (4.845,25) |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS | | R$ (1,83) | R$ (625,44) |
| (-) IOF | | R$ (1.727,80) | R$ (857,61) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R$ (4.685,51) | R$ (2.293,43) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CS | | R$ 11.356.037,12 | R$ 11.530.674,31 |
| (-) IMPOSTO S/LUCRO-IR E CL | | R$ (1.567.239,90) | R$ (1.941.475,18) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R$ (473.248,90) | R$ (575.338,94) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R$ (1.093.991,00) | R$ (1.366.136,24) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 9.788.797,22 | R$ 9.589.199,13 |

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | DITREVI ENGENHARIA LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 27.620.452/0001-22 | Número de Ordem do Livro: | 7 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|---|---|
| | LUCROS ACUMULADOS (R$) |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 12.579.123,84 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 9.589.199,13 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 22.168.322,97 |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (-)715.250,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (-)715.250,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 21.453.072,97 |
| Notas | |

**Empresa:** **DITREVI ENGENHARIA LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 27.620.452/0001-22

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43208107539 Data: 28/04/2017

CONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | 9.589.199,13 | 9.788.797,22 |
| Depreciação e amortização | 1.445.425,72 | 910.866,63 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 11.034.624,85 | 10.699.663,85 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 772.575,99 | (5.823.696,67) |
| (Aumento) Redução nos estoques | (8.520,73) | (593.548,52) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (49.644,97) | 1.553.750,78 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | (238.343,99) | 313.308,30 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 11.510.691,15 | 6.149.477,74 |
| Impostos de Renda e Contribuição Social pagos | (293.297,42) | 449.834,02 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 11.217.393,73 | 6.599.311,76 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11.217.393,73 | 6.599.311,76 |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (5.839.272,60) | (4.232.910,55) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (5.839.272,60) | (4.232.910,55) |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (715.250,00) | (366.000,00) |
| Empréstimos tomados | 0,00 | 990.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (715.250,00) | 624.000,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 4.662.871,13 | 2.990.401,21 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 3.944.102,43 | 953.701,22 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 8.606.973,56 | 3.944.102,43 |

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Empresa registrada na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43208107539, em 28/04/2017;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTA CRUZ DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034 Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034 Dados: 2024.05.06 14:12:43 -03'00'

PEDRO PAULO TREVISAN
ADMINISTRADOR
CPF: 241.312.020-34

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 Dados: 2024.05.06 14:05:00 -03'00'

OLMIRO ONILVO SCHAFER
Contador
CRC: 24.919/RS
CPF: 106.910.810-34

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL SCHEFFER LTDA

## NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO 2023.

**NOTA 1** – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem por objetivo social: incorporações de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; compra, venda, permuta e locações de imóveis próprios; loteamento de imóveis próprios; serviços de administração e fiscalização de obras; consultoria técnica de Engenharia Civil e elaboração de perícias, laudos, avaliações imobiliárias e cálculos nesta área; serviços de consultoria e gerenciamento de empreendimentos; elaboração e confecção de projetos na área da construção civil em geral; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de terraplanagem; construção e pavimentação de estradas, bem como a execução de obras especiais; produção e comercialização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como a execução de obras viárias, como construção de rodovias, inclusive pavimentação com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente; obras de alvenaria; obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; transporte rodoviário de cargas próprias e de terceiros; locação de veículos, máquinas e equipamentos em geral; mão de obra na Administração de locações de veículos, máquinas e equipamentos em geral; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; transporte rodoviário de produtos perigosos, importação e exportação de materiais concernentes aos ramos de atividades acima descritos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; britamento de pedras, exceto associado à extração; extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; e atividades de apoio a extração de minerais não-metálicos.

**NOTA 2** – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a documentação disponibilizada pela empresa, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos.

**NOTA 3** – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de contabilização – As receitas e despesas foram apropriadas com base do regime de competência.
b) Disponibilidades – Estão representados por valores em tesouraria.
c) Estoques - São demonstrados pelo custo das últimas aquisições e construções. O valor atribuído a esses estoques, não supera os preços de mercado.
d) Imobilizado- Está demonstrado pelo valor do custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear pelas taxas vigentes.
e) Imposto de Renda e Contribuição Social – São calculados de acordo com a Legislação Tributária em vigor, pelo regime de Apuração do Lucro Presumido.

**NOTA 4** –ESTOQUES

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| | R$ | R$ |
| IMÓVEIS | 1.159.812,63 | 1.159.812,63 |
| MERCADORIAS | 143.548,52 | 152.069,25 |

**NOTA 5** - IMOBILIZADO

| | **2023** | **2022** | **Deprec.Acumulada** | **Taxa Anual** |
|---|---|---|---|---|
| MÁQUINAS E EQUIP. | 9.470.995,53 | 5.402.160,53 | 1.725.133,50 | 10% |
| VEÍCULOS | 4.916.650,00 | 3.169.050,00 | 1.581.318,10 | 20% |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 30.936,50 | 8.098,90 | 5.458,11 | 10% |
| BENF.IMOV.TERCEIROS | 85.681,45 | 85.681,45 | 18.021,36 | 20% |
| INSTALAÇÕES | 36.000,00 | 36.000,00 | 10.478,57 | 10% |

**NOTA 6**- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos – Os valores nas contas de empréstimos, referem-se a capital de giro, estando sujeito a correção e juros de mercado.

**NOTA 7 –** CAPITAL SOCIAL E RESERVAS

O Capital Social, totalmente integralizado no valor de R$ 2.610.000,00 (Dois milhões, seiscentos e dez mil reais) está representado por 2.610.000 (dois milhões, seiscentos e dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, pertencentes inteiramente a quotistas domiciliados no País.

Santa Cruz do Sul, 31 de dezembro de 2023.

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034 Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034 Dados: 2024.05.06 14:13:26 -03'00'

PEDRO PAULO TREVISAN
ADMINISTRADOR
CPF: 241.312.020.34

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034 Dados: 2024.05.06 14:05:34 -03'00'

Empresa: **DITREVI ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 27.620.452/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43208107539 Data: 28/04/2017

Folha: 0001
Número livro: 0000

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DITREVI ENGENHARIA LTDA**********
Cnpj:27.620.452/0001-22.**********

** A presente certidão não abrange a pesquisa de processos cíveis com atribuição de sigilo cujo nível exija permissão expressa de acesso.

Porto Alegre - Foro Central, 11 de fevereiro de 2026 às 17:26

Emitido por: HUGO JOSE LOBO, SERVIDOR DISTRIBUIÇÃO

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001659989859.

| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA |
| --- | --- |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 11/02/2026 17h26min |

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte*

*número verificador:* 0001659989859

**DITREVI ENGENHARIA LTDA.BALANÇO 31/12/2024**

**ILC = LIQUIDEZ CORRENTE**

| FÓRMULA |
|---|
| **AC = Ativo Circulante** |
| **PC = Passivo Circulante** |
| |
| |

ILC = AC / PC = 19.602.438,43 / 4.854.665,44 = **4,04**

**ILG = LIQUIDEZ GERAL**

| FÓRMULA |
|---|
| **AC = Ativo Circulante** |
| **ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo** |
| **PC = Passivo Circulante** |
| **PELP= Passivo Exigivel a Longo Prazo** |
| |

ILG = AC+ARLP / PC+PELP = 19.602.438,43 20,00 / 4.854.665,44 = **4,04**

**GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

| FÓRMULA |
|---|
| **PC = Passivo Circulante** |
| **PELP= Passivo Exigivel a Longo Prazo** |
| **AT = Ativo Total** |
| |

GE = PC+PELP / AT = 4.854.665,44 / 36.832.141,90 = **0,13**

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Dados: 2026.02.19 10:41:59 -03'00'

Declaro, sob as penas cabíveis, de que os cálculos apresentados atendem Integralmente as exigências do Edital.

Santa Cruz do Sul, 09 de fevereiro de 2026.

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034

Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Dados: 2026.02.09 16:24:21 -03'00'

**DITREVI ENGENHARIA LTDA.BALANÇO 31/12/2023**

## LC =LIQUIDEZ CORRENTE

| FÓRMULA |
|---|
| **AC = Ativo Circulante** |
| **PC = Passivo Circulante** |
| |
| |

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{16.891.282,80}{4.028.083,67} = \mathbf{4,19}$$

## LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

| FÓRMULA |
|---|
| **AC = Ativo Circulante** |
| **ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo** |
| **PC = Passivo Circulante** |
| **PELP= Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo** |
| |

$$LG = \frac{AC+ARLP}{PC+PELP} = \frac{16.891.282,80 \quad 20,00}{4.028.083,67} = \mathbf{4,19}$$

## GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

| FÓRMULA |
|---|
| **PC = Passivo Circulante** |
| **PELP= Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo** |
| **AT = Ativo Total** |
| |

$$GE = \frac{PC+PELP}{AT} = \frac{4.028.083,67 \quad 0,00}{28.091.156,64} = \mathbf{0,14}$$

Declaro, sob as penas cabíveis, de que os cálculos apresentados atendem Integralmente as exigências do Edital.

Santa Cruz do Sul, 25 de fevereiro de 2026.

PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO TREVISAN:24131202034
Dados: 2026.02.25 13:58:49 -03'00'

OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034

Assinado de forma digital por OLMIRO ONILVO SCHAFER:10691081034
Dados: 2026.02.25 10:06:10 -03'00'

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2184832** Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **FELIPE CARNIEL TREVISAN**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS215084 RNP: 2215026359 CPF: 006.393.680-18

Registrado desde: 18/01/2016

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 11/01/2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) FTP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME desde 30/06/2017
2) DITREVI ENGENHARIA LTDA desde 30/06/2017
3) MINERAÇÃO SANTA CRUZ LTDA - EPP desde 14/06/2018

**Certificamos** que o profissional FELIPE CARNIEL TREVISAN.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 12/11/2025 e reimpressa em 12/11/2025

Fim da certidao nº 2184832 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2184817** Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **PEDRO PAULO TREVISAN**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira Crea: RS011980 RNP: 2202385258 CPF: 241.312.020-34

Registrado desde: 21/09/1977

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 19/12/1976
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) FTP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME desde 30/06/2017
2) DITREVI ENGENHARIA LTDA desde 30/06/2017

**Certificamos** que o profissional PEDRO PAULO TREVISAN.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 12/11/2025 e impressa em 12/11/2025

Fim da certidao nº 2184817 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS, através dos responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil **Pedro Paulo Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 6023126201, do CPF sob o nº 241.312.020-34 e da carteira do CREA/RS sob o nº 011980-D, e o Engenheiro Civil **Felipe Carniel Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 9094059012, do CPF sob o nº 006.393.680-18 e da carteira do CREA/RS sob o nº 215084, foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira, s/n°, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** Contrato n°140/PGM/2020; 1º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 2º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 3º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 4º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 5º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 6º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 7º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 8º Aditivo ao contrato Nº 140/PGM/2020; 8º Apostilamento ao contrato Nº 140/PGM/2020; 9º Aditivo ao Contrato n. 140-PGM-2020; 10º Apostilamento ao contrato Nº 140/PGM/2020;
2. **Objeto do Contrato:** prestar serviços, com fornecimento de materiais, para a execução da drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária nas Ruas Homero Viana e França.
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Rua Homero Viana e Rua França, Bairro Arroio Grande, município de Santa Cruz do Sul.
4. **Empresa Contratada:** DITREVI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS.
5. **Contratante:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
6. **Proprietário:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
7. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil Pedro Paulo Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 011980-D, RNP sob o nº 2202385258, CPF sob o nº 241.312.020-34 e RG sob o nº 6023126201 e o Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 215084, RNP 2215026359, CPF sob o nº 006.393.680-18 e RG sob o nº 9094059012.
8. **ARTs:** ARTs N° 10793107 e N° 11857907 no nome do Engenheiro Civil PEDRO PAULO TREVISAN e ARTs Nº 10793149 e N° 11857916 no nome do Engenheiro Civil FELIPE CARNIEL TREVISAN.



CREA-RS
Selo de segurança nº 213795
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

**9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade:**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA | m² | 5,00 |
| 1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 7.531,35 |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 2,00 |
| 1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | unid | 1,00 |
| 2 | **TERRAPLANAGEM** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM | m³ | 2.353,15 |
| 2.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 4,4 KM | m³ | 2.353,15 |
| 2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 2.481,96 |
| 2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 8.130,42 |
| 2.5 | REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO DMT ATÉ 1 KM | m³ | 2.025,14 |
| 2.6 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4,4 KM | m³ | 2.025,14 |
| 2.7 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DA JAZIDA (RACHÃO) | m³ | 2.025,14 |
| 2.8 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 15KM empolamento 44% | m³ | 2.916,07 |
| 3 | **MICRODRENAGEM** | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 988,06 |
| 3.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5,4 KM | m³ | 200,84 |
| 3.3 | LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (e=10 cm), EXCLUSIVE TRANPORTE | m³ | 74,71 |
| 3.4 | TRANSPORTE LOCAL DA BRITA DMT 5 KM | m³ | 74,71 |
| 3.5 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - PB | m | 427,00 |
| 3.6 | FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB | m | 268,00 |
| 3.7 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - PB | m | 427,00 |
| 3.8 | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - | m | 268,00 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 213796
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PB | | |
| 3.9 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 761,01 |
| 3.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA (COM MATERIAL LOCAL), INCLUINDO COMPACTAÇÃO | m³ | 787,23 |
| 3.11 | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 44,00 |
| 3.12 | BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 2,00 |
| 3.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PÓ DE BRITA, INCLUINDO COMPACTAÇÃO, TRECHO PV-02 PARA PV-01 | m³ | 14,29 |
| 3.14 | CAIXA COLETORA + 02 BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, H=3,50, PAREDE DE PEDRA GRÊS, TAMPA CONCRETO | unid | 1,00 |
| 3.15 | CAIXA COLETORA, MED. INTERNAS 0,80x0,80x0,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | unid | 2,00 |
| 3.16 | CAIXA POÇO DE VISITA,MED. INTERNAS 0,80x0,80x1,20M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA SEM BOCA DE LOBO | unid | 2,00 |
| 3.17 | REFORMA DE CAIXA COLETORA MED. INTERNAS 0,60X0,60X0,40M, EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, SEM TAMPA E SEM FUNDO | unid | 4,00 |
| 3.18 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES COM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA | m³ | 79,60 |
| **4** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E=3CM) | m³ | 243,90 |
| 4.2 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 15KM | m³ x km | 243,90 |
| 4.3 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM RACHÃO (E=16CM) | m³ | 1.212,15 |
| 4.4 | TRANSPORTE DE RACHÃO DMT 15KM empolamento 44% | m³ x km | 1.745,48 |
| 4.5 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) | m³ | 1.231,10 |
| 4.6 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 15KM empolamento 38% | m³ x km | 1.727,77 |
| 4.7 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE | m | 1.368,00 |
| 4.8 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | m² | 342,00 |

CREA-RS
Selo de segurança nº 213797
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 7.195,37 |
| 4.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² | m² | 7.029,02 |
| 4.11 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4CM) | ton | 718,31 |
| 4.12 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 15KM | ton | 718,31 |
| 4.13 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=10CM) | m³ | 102,13 |
| 4.14 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 15KM empolamento 38% | m³ x km | 140,94 |
| **5** | **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA** | | |
| 5.1 | CORTE EM SERRA | m | 14,00 |
| 5.2 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 7,56 |
| 5.3 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5,4 KM | m³ | 0,76 |
| 5.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 2,27 |
| 5.5 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 15 KM | m³ | 3,50 |
| 5.6 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 7,56 |
| 5.7 | REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 68,00 |
| **6** | **SINALIZAÇÃO** | | |
| 6.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 531,73 |
| 6.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 10CM) | m² | 40,13 |
| 6.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 491,60 |
| 6.4 | PLACA TIPO R-01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | unid | 10,00 |
| 6.5 | PLACA TIPO A-32B - ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | unid | 21,00 |
| **7** | **SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES** | | |
| 7.1 | EXECUÇÃO DE ATERRO DE PASSEIO | m³ | 109,26 |
| 7.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 5,4 KM | m³ | 109,26 |
| 7.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL | m² | 237,59 |



CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 213798

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE TERRENO COM SOQUETE – REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO | | |
| 7.4 | LASTRO DE BRITA PASSEIO (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 11,88 |
| 7.5 | TRANSPORTE DE BRITA, DMT 5KM | m³ x km | 11,88 |
| 7.6 | PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, ESPESSURA = 6CM | m² | 237,59 |
| 7.7 | RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL | unid | 2,00 |
| 7.8 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | ton | 718,31 |
| 7.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3.261,58 |
| 7.10 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | unid | 5,00 |
| 7.11 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | unid | 5,00 |
| 7.12 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | unid | 5,00 |
| 7.13 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 15,00 |
| **8** | **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | |
| 8.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA | m³ | 148,74 |
| 8.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5,4 KM | m³ | 148,74 |
| 8.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PÓ DE BRITA, INCLUINDO COMPACTAÇÃO | m² | 148,74 |
| 8.4 | CORTE EM SERRA | m | 10,00 |
| 8.5 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 20,30 |
| 8.6 | TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5,4 KM | m³ | 1,70 |
| 8.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 3,05 |
| 8.8 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 15 KM | m³ | 3,93 |
| 8.9 | IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² | m² | 20,30 |



CREA-RS
Selo de segurança nº 213799
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.10 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4CM) | ton | 2,07 |
| 8.11 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 15KM | ton | 2,07 |

**10. Período de participação nos serviços:** 16 de junho de 2020 à 14 de janeiro de 2022.

Santa Cruz do Sul/RS, 06 de julho de 2022.

*Elstor Renato Desbessell*
Vice-prefeito e Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

*Cristina Paula Prätzel*
Engª Civil – CREA/RS 107.273
Fiscalização de Obras Contratadas

*Daniel Feuerharmel*
Eng Civil – CREA/RS 164.482
Fiscalização de Obras Contratadas

CREA-RS
Selo de segurança nº 213800
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

**Atenção**:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965733**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
Registro: **RS011980** RNP: 2202385258
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 12 ----------

Número de ART: **10793107** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.170.123,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 16/06/2020 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto nº 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de nº 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO)

2 / 12 ----------

Número de ART: **11988629** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.170.123,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965733**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Data de Início: 01/05/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 01° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

3 / 12 ----------

Número de ART: **11857907** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/04/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 291.822,48 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 10/06/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 773,10 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 773,10 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 773,10 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 773,10 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 773,10 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 773,10 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 80,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 11856655 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação da Rua Homero Viana e França

4 / 12 ----------

Número de ART: **11988748** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1965733

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.222.251,21 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/07/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 2° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 02° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

5 / 12 ----------

Número de ART: **11988797** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.222.251,21 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1965733

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 3° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 03° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

6 / 12 ----------

Número de ART: **12072278** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.300.093,93 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 17/09/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 5° APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 5° Apostilamento ao Contrato N° 140/PGM/2020.

7 / 12 ----------

Número de ART: **11989433** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.278.622,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965733**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 4° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 04° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

8 / 12 ----------

Número de ART: **11989458** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.529.008,89 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 03/12/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | ESTRADAS - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 5° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1965733

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 05° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

9 / 12 ----------

Número de ART: **11989525** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.421.241,39 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 08/12/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 8° APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 08° Apostilamento ao Contrato N° 140/PGM/2020.

10 / 12 ----------

Número de ART: **11989471** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.528.680,96 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/12/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1965733

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 6° ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor e Prazo Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 06° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020.

11 / 12 ----------

Número de ART: **11989562** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 03/03/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.464.853,51 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 03/03/2022 Conclusão efetiva: 03/03/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 10° APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 10° Apostilamento ao Contrato N° 140/PGM/2020.

12 / 12 ----------

Número de ART: **11989541** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 28/04/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965733**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.421.241,39 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/04/2022 Conclusão efetiva: 28/04/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |
| 8 - OBSERVAÇÕES | 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 140/PGM/2020 | | |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de n° 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO).
ART de Aditivo de Prazo (Vigência do Contrato) Vinculada a ART Principal N° 10793107, referente ao 09° Termo Aditivo ao Contrato N° 140/PGM/2020

Observações

O item "7.11 - corte raso e recorte de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menos que 0,40m" não integra o registro do atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022006210 , está registrado com as CAT's número(s) :

1965733 1965735

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 213795 a 213800 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1965733**

23 de Agosto de 2022 Hora: 17 : 20 : 44

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965733**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

# CREA - RS

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965735**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
Registro: **RS215084** RNP: 2215026359
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 ----------

Número de ART: **10793149** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.170.123,57 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA HOMERO VIANA E FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 16/06/2020 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 6.266,46 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 6.266,46 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 6.266,46 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 6.266,46 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 6.266,46 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 691,00 | m |
| 7 - EXECUÇÃO | ACESSIBILIDADE | 50,40 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto nº 8005148 - Eng. Mathias Schonarth CREA RS 143.407
Contrato de nº 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, para pavimentação ruas Homero Viana e França
Contrato de financiamento junto ao BRDE (RS-68.518 BNDES/AUT.-TLP.SET. PÚBLICO)

2 / 2 ----------

Número de ART: **11857916** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/04/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 291.822,48 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA FRANÇA Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1965735**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

Data de Início: 10/06/2021 Conclusão efetiva: 14/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA | 773,10 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO | 773,10 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 773,10 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 773,10 | m² |
| 4 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 773,10 | m² |
| 5 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO | 773,10 | m² |
| 6 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 80,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto nº 11856655 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de nº 140/PGM/2020 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação da Rua Homero Viana e França

Observações

O item "7.11 - corte raso e recorte de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menos que 0,40m" não integra o registro do atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022006210 , está registrado com as CAT's número(s) :

1965733 1965735

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 213795 a 213800 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1965735**

23 de Agosto de 2022 Hora: 17 : 22 : 39

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS, através dos responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil **Pedro Paulo Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 6023126201, do CPF sob o nº 241.312.020-34 e da carteira do CREA/RS sob o nº 011980-D, e o Engenheiro Civil **Felipe Carniel Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 9094059012, do CPF sob o nº 006.393.680-18 e da carteira do CREA/RS sob o nº 215084, foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira, s/n°, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** Contrato n°305/PGM/2021; 1º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 2º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 3º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 4º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021;
2. **Objeto do Contrato:** Prestar serviços, com fornecimento de materiais, para a execução de drenagem superficial, pavimentação e sinalização viária em diversas ruas no Bairro Esmeralda, neste Munícipio, com área total de 18.794,19 m²;
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Diversas ruas no Bairro Esmeralda, município de Santa Cruz do Sul.
4. **Empresa Contratada:** DITREVI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS.
5. **Contratante:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
6. **Proprietário:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
7. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil Pedro Paulo Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 011980-D, RNP sob o nº 2202385258, CPF sob o nº 241.312.020-34 e RG sob o nº 6023126201 e o Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 215084, RNP 2215026359, CPF sob o nº 006.393.680-18 e RG sob o nº 9094059012.
8. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade:**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| 1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 2,50 |
| 1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO | m² | 22.220,15 |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUI- | unid | 2,00 |

CREA-RS
Selo de segurança nº 220470
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PES E EQUIPAMENTOS | | |
| 1.4 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDROSANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 5,00 |
| 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA – 10 MESES | unid | 1,00 |
| **2** | **TERRAPLANAGEM** | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | m³xKm | 7.150,54 |
| 2.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T m | m³ | 1.859,14 |
| 2.3 | TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM) | m³xKm | 12.828,07 |
| 2.4 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | m³ | 5.462,51 |
| 2.5 | TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM) | m³xKm | 48.998,70 |
| 2.6 | ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 2.411,69 |
| 2.7 | TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO (DMT=12,7KM) | m³xKm | 41.698,05 |
| 2.8 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T | m³ | 3.135,19 |
| 2.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 2.411,69 |
| 2.10 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | m² | 21.687,07 |
| 2.11 | ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO – GRANULOMETRIA, LIMITES DE CONSISTÊNCIA, COMPACTAÇÃO, MASSA ESPECÍFICA, ISC E TEOR DE UMIDADE | m² | 14.536,53 |
| **3** | **MICRODRENAGEM** | | |
| **3.1** | **REDES COLETORAS** | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5m | m³ | 4.146,11 |
| 3.1.2 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO | m | 450,60 |
| 3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO | unid | 16,20 |
| 3.1.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTU- | m³ | 84,51 |

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 220471

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LHO EM CAMINHAO BASCULANTE | | |
| 3.1.5 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA (ESPESSURA 5 CM), LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 106,56 |
| 3.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM) | m³xKm | 1.662,34 |
| 3.1.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM (PS1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 1.385,00 |
| 3.1.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 287,00 |
| 3.1.9 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 288,00 |
| 3.1.10 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 71,00 |
| 3.1.11 | REATERRO MECANIZADO DE VALA (COM MATERIAL LOCAL), INCLUINDO COMPACTAÇÃO | m³ | 3.435,75 |
| 3.1.12 | TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM) | m³xKm | 6.371,86 |
| 3.1.13 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80X1,20M | unid. | 66,00 |
| 3.1.14 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 1,10X1,10X1,20M | unid. | 13,00 |
| 3.1.15 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,20M | unid. | 4,00 |
| 3.1.16 | ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80 | m | 33,00 |
| 3.1.17 | ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM | m | 9,10 |

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 220472

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 1,10X1,10 | | |
| 3.1.18 | ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50 | m | 4,40 |
| **3.2** | **REDES COLETORAS** | | |
| 3.2.1 | TRANSPORTE PARA BOTA-FORA DA ESCAVAÇÃO (DMT=5,9KM) | m³xKm | 253,63 |
| 3.2.2 | AGULHAMENTO DE RACHÃO EM FUNDO DE VALA – PREPARAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO DO BUEIRO | m² | 18,85 |
| 3.2.3 | TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM) | m³xKm | 52,93 |
| 3.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - BERÇOS PARA OS BUEIROS, ESPESSURAS CONFORME DETALHAMENTOS | m³ | 2,83 |
| 3.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M | m³ | 21,74 |
| 3.2.6 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR (DN=0,60M) EM CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO | unid. | 5,00 |
| 3.2.7 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | m³ | 20,00 |
| 3.2.8 | TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM) | m³xKm | 280,80 |
| **4** | **REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | |
| 4.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM | m | 1.830,00 |
| 4.2 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL | unid. | 170,00 |
| **5** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | | |
| 5.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM RACHÃO BRITADO(E=25 CM) | m³ | 3.852,50 |
| 5.2 | BLOQUEIO/TRAVAMENTO DA SUB-BASE COM BRITA E=3cm | m³ | 436,10 |
| 5.3 | TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM) | m³xKm | 54.089,28 |
| 5.4 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM) | m³xKm | 6.803,10 |
| 5.5 | BASE DE BRITA GRADUADA, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (E=15 CM) | m³ | 1.228,48 |

CREA-RS

Selo de segurança nº 220473

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.6 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA (DMT=9KM) | m³xKm | 19.164,31 |
| 5.7 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 1.228,48 |
| 5.8 | IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 8.189,87 |
| 5.9 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | m² | 7.445,34 |
| 5.10 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, E=5,0 CM | m³ | 372,27 |
| 5.11 | TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (DMT=9KM) | m³xKm | 3.871,58 |
| 5.12 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO | t | 949,28 |
| 5.13 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE | t | 949,28 |
| **6** | **PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO** | | |
| 6.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM BRITA GRADUADA (E=15CM) | m³ | 952,00 |
| 6.3 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA (DMT=9KM) | m³xKm | 14.851,18 |
| 6.5 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 952,00 |
| 6.6 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 5.769,69 |
| 6.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT =169KM) | m³xKm | 80.775,66 |
| 6.8 | TRANSPORTE DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO (DMT=2,80KM) | m³xKm | 484,65 |
| 6.9 | TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO (DMT=9KM) | m³xKm | 672,05 |
| **7** | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | |
| 7.1 | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 689,60 |
| 7.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 689,60 |
| 7.3 | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 720,36 |
| 7.4 | PLACA TIPO R-01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM | m² | 8,41 |
| 7.5 | PLACA TIPO A-32B – ADVERTÊNCIA (PASSAGEM | m² | 10,67 |

CREA-RS

Selo de segurança nº 220474

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM | | |
| **8** | **SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES** | | |
| 8.1 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 2.482,90 |
| 8.2 | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 185,00 |
| 8.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PARA REVESTIMENTO DE BLOCO EM CONCRETO- SARJETA | m³ | 3,68 |
| 8.4 | LASTRO DE BRITA – ESPESSURA 5 CM FORNE-CIMENTO E ASSENTAMENTO | m³ | 351,31 |
| 8.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM) | m³xKm | 5.480,48 |
| 8.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 13.215,03 |
| 8.7 | REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PASSEIO PÚBLICO | CJ | 1,00 |

**9. Período de participação nos serviços: 18 de março de 2022 à 17 de março de 2023**

Santa Cruz do Sul/RS, 01 de Junho de 2023.

Ana Carolina Zanchin

**Ana Carolina Zanchin**
**Engenheira Civil – CREA/RS 222.714**
**CPF 009.521.120-94**
**Fiscal do Contrato nº 305/PGM/2021**

CREA-RS
Selo de segurança nº 220475
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

**Atenção**:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2021323**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
Registro: **RS011980** RNP: 2202385258
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 5 ----------

Número de ART: **11719164** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/01/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.700.805,11 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/03/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda

2 / 5 ----------

Número de ART: **12610910** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.085.589,75 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2021323**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 01° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

3 / 5 ----------

Número de ART: **12610968** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 02° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

4 / 5 ----------

Número de ART: **12610998** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/01/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021323

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 03° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

5 / 5 ----------

Número de ART: **12611005** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.547.595,91 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 04° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

## Observações

O item "item 8.7 - Realocação de Postes de Energia Elétrica para passeio público" não integra do registro do atestado.

## Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023076285 , está registrado com as CAT's número(s) :

2021323 2021324

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220470 a 220475 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2021323**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Certidão de Acervo Técnico nº** 2021323

20 de Junho de 2023 Hora: 16:17: 2

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2021324**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
Registro: **RS215084** RNP: 2215026359
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 5 ----------

Número de ART: **11690960** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.700.805,11 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/03/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda

2 / 5 ----------

Número de ART: **12611732** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.085.589,75 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2021324**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 01° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

3 / 5 ----------

Número de ART: **12611741** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 02° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

4 / 5 ----------

Número de ART: **12611744** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/01/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2021324**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 03° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

5 / 5 ----------

Número de ART: **12611748** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.547.595,91 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

| Atividade Técnica: | Descrição da Obra/Serviço: | Quant: | Und: |
|---|---|---|---|
| 0 - EXECUÇÃO | OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM | 12.079,16 | m² |
| 1 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 2 - EXECUÇÃO | PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO | 12.079,16 | m² |
| 3 - EXECUÇÃO | DRENAGEM | 2.253,00 | m |

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 04° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

Observações

O item "item 8.7 - Realocação de Postes de Energia Elétrica para passeio público" não integra do registro do atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023076285 , está registrado com as CAT's número(s) :

2021323 2021324

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220470 a 220475 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**2021324**

**ATIVIDADE CONCLUÍDA**

**Certidão de Acervo Técnico nº 2021324**

20 de Junho de 2023 Hora: 16 : 18 : 36

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**À Comissão de Licitações**
**Município de Sinimbu/RS**
**Concorrência Eletrônica**
**Edital Nº 001/2026**

# DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADES DE EQUIPAMENTOS

A empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 27.620.452/0001-22, estabelecida na Rua Boaventura Kolberg, Nº 43, bairro Arroio Grande, município de Santa Cruz do Sul/RS, fones de contato (51) 3711-9197 e (51) 3711-7397, por seus representantes legais e administradores **PEDRO PAULO TREVISAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o número 241.312.020-34 e RG sob o número 6023126201 residente e domiciliado na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 568, Bairro Goiás, Santa Cruz do Sul/RS e o **Sr. FELIPE CARNIEL TREVISAN**, brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, e inscrito no CPF sob o número 006.393.680-18 e RG sob o número 9094059012 residente e domiciliado na Rua Thomas Flores, nº 1173 Bairro Centro, Santa Cruz do Sul/RS, **DECLARAM** formalmente, sob as penalidades cabíveis, da relação e da disponibilidade dos equipamentos mínimos necessários para a execução desta licitação, a saber:

Equipamentos de Terraplenagem e Drenagem:

- Escavadeira Hidráulica
- Motoniveladora
- Retroescavadeira
- Trator esteira
- Rolo compactador
- Caminhão Pipa
- Caminhão caçamba

Equipamentos de Pavimentação:

- Vibro Acabadora
- Rolo de Pneus
- Rolo Chapa
- Caminhão Espargidor
- Vassoura Mecânica
- Beneficiamento britagem
- Usina de asfalto a quente

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026.

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.02.25 14:12:52 -03'00'

**Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan**

**Sócio Administrador**

**À Comissão de Licitações**
**Município de Sinimbu/RS**
**Concorrência Eletrônica**
**Edital Nº 001/2026**

# DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

.

**DITREVI ENGENHARIA LTDA** estabelecida na rua Boaventura Kolberg, 43, Bairro Arroio Grande, município de Santa Cruz do Sul/RS, fones 3711- 9197 e 3711-7397 inscrito no CNPJ sob o número 27.620.452/0001-22, no CREA-RS sob o número 225808, inscrita no CRA/RS sob o número 003982/O tendo como responsável técnico e sócio administrador o **Sr. Felipe Carniel Trevisan,** brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 9094059012, inscrito no CPF sob o nº 006.393.680-18, residente e domiciliado na Rua Thomas Flores nº 1173, Bairro Centro, Santa Cruz do Sul/RS, técnico e sócio o **Sr. Pedro Paulo Trevisan**, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, portador da carteira de identidade sob o número 6023126201 e portador do CPF sob o número 241.312.020-34, residente e domiciliado na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 568, Bairro Goiás, Santa Cruz do Sul/RS, por seu representante infra-assinado, informa a sua equipe técnica para condução dos trabalhos no que determina o Edital supracitado.

a) **Responsabilidade Técnica CREA:**
Engenheiro Civil PEDRO PAULO TREVISAN – inscrito no CREA n.RS011980
Engenheiro Civil FELIPE CARNIEL TREVISAN – inscrito no CREA n. RS215084

b) **Engenheiro de obra:**
Engenheiro Civil FELIPE CARNIEL TREVISAN – inscrito no CREA n. RS215084

c) **Auxiliar Técnico:**
Engenheiro Civil HENRIQUE MEZZOMO – inscrito no CREA n. RS2021826

d) **Operacional / Logística:**
Administrador EDUARDO A. FRANTZ – CRA-RS sob o n. RS 34201.

e) **Encarregado de obra:**
LISEU HELMUTH CAVALHEIRO
Encarregado de Obra

f) **TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:**
CLAUDIOMIRO LUIS DOS SANTOS – RG 10.184

g) **Recursos Humanos / Responsabilidade Técnica CRA-RS:**
Administradora MÁRCIA R N DOS SANTOS – CRA-RS sob o n. RS 040229.

h) **Suporte Administrativo / Financeiro:**
Economista EMERSON ROBERTO PUNTEL
CORECON-RS sob o n. 6179-4
CRC-RS sob o n. 078423/O-8
Especialista em Gestão Estratégica de Custos.

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.02.25 14:15:52 -03'00'

**Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan**

**Sócio Administrador e Responsável Técnico**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2125359** Validade: **31/03/2026**

Razão Social: **DITREVI ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 27.620.452/0001-22 N° de registro no Crea-RS: 225808
Registrada desde: 30/06/2017

Registrada para:
NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: "INCORPORAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PERÍCIAS, LAUDOS, AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS E CÁLCULOS NESTA ÁREA; SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EMPREENDIMENTOS; ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; CONSTRUÇÃO CIVIL DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS; PRODUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, COMO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS."

"NA ÁREA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS PARA: BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO".

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA, NA ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA, PARA ATUAR EM: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

NÃO HABILITADA DA GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS PARA AS ATIVIDADES DE "EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; ATIVIDADES DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS"

Endereço(s): 1) R BOAVENTURA KOLBERG, 43
ARROIO GRANDE
Santa Cruz do Sul-RS
96830-310

Capital Social: R$ 2.610.000,00

FILIAL 0
CNPJ:27620452000203

Quadro Técnico:
1)PEDRO PAULO TREVISAN É RT SIM
2)LUCIANO BARSE É RT SIM

Endereço:GERAL DE LINHA ANDREAS Nº 0 - LINHA ANDREASVera Cruz-RS
CEP: 96880000

Responsáveis Técnicos:

1) **PEDRO PAULO TREVISAN**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS011980 Registrado desde 21/09/1977

Responsável Técnico pela empresa desde 30/06/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) **FELIPE CARNIEL TREVISAN**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS215084 Registrado desde 18/01/2016

Responsável Técnico pela empresa desde 30/06/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

3) **LUCIANO BARSE**

Título: Engenheiro de Minas

Carteira Crea: RS167886 Registrado desde 23/02/2010

Responsável Técnico pela empresa desde 11/12/2023

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 14

**Certificamos** que DITREVI ENGENHARIA LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 29/1/2025 e reimpressa em 29/1/2025

Fim da certidao nº 2125359 .-.-.-.

**À Comissão de Licitações**
**Município de Sinimbu/RS**
**Concorrência Eletrônica**
**Edital Nº 001/2026**

# DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 27.620.452/0001-22, estabelecida na Rua Boaventura Kolberg, Nº 43, bairro Arroio Grande, município de Santa Cruz do Sul/RS, fones de contato (51) 3711-9197 e (51) 3711-7397, por seus representantes legais e administradores o **Sr. PEDRO PAULO TREVISAN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o número 241.312.020-34 e RG sob o número 6023126201 residente e domiciliado na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 568, Bairro Goiás, Santa Cruz do Sul/RS e o **Sr. FELIPE CARNIEL TREVISAN,** brasileiro, engenheiro civil, solteiro, e inscrito no CPF sob o número 006.393.680-18 e RG sob o número 9094059012, residente e domiciliado na Rua Thomas Flores, nº 1173 bairro centro, Santa Cruz do Sul/RS, **DECLARAM** que tomaram conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026.

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.02.25 14:14:53 -03'00'

**Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan**

**Sócio Administrador**