MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DITREVI ENGENHARIA LTDA,** inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS, através dos responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil **Pedro Paulo Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 6023126201, do CPF sob o nº 241.312.020-34 e da carteira do CREA/RS sob o nº 011980-D, e o Engenheiro Civil **Felipe Carniel Trevisan,** portador da carteira de identidade sob o nº 9094059012, do CPF sob o nº 006.393.680-18 e da carteira do CREA/RS sob o nº 215084, foi contratada pelo **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira, s/n°, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **Contrato nº:** Contrato n°305/PGM/2021; 1º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 2º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 3º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021; 4º Aditivo ao contrato Nº 305/PGM/2021;
2. **Objeto do Contrato:** Prestar serviços, com fornecimento de materiais, para a execução de drenagem superficial, pavimentação e sinalização viária em diversas ruas no Bairro Esmeralda, neste Munícipio, com área total de 18.794,19 m²;
3. **Endereço da obra/serviço técnico:** Diversas ruas no Bairro Esmeralda, município de Santa Cruz do Sul.
4. **Empresa Contratada:** DITREVI ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, estabelecida junto a Rua Ramiro Barcelos, Nº 543, Centro, município de Santa Cruz do Sul/RS.
5. **Contratante:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
6. **Proprietário:** MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido à Praça da Bandeira.
7. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil Pedro Paulo Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 011980-D, RNP sob o nº 2202385258, CPF sob o nº 241.312.020-34 e RG sob o nº 6023126201 e o Engenheiro Civil Felipe Carniel Trevisan, portador da carteira do CREA-RS sob o nº 215084, RNP 2215026359, CPF sob o nº 006.393.680-18 e RG sob o nº 9094059012.
8. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTA-ÇÃO	m²	22.220,15
1.3	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUI-	unid	2,00

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 220470

	PES E EQUIPAMENTOS		
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FOR-ROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HI-DROSANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	5,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA – 10 MESES	unid	1,00
2	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM RE-MOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m³xKm	7.150,54
2.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTI-LIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T m	m³	1.859,14
2.3	TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM)	m³xKm	12.828,07
2.4	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGO-RIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	5.462,51
2.5	TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM)	m³xKm	48.998,70
2.6	ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2.411,69
2.7	TRANSPORTE DE SOLO ARGILO-ARENOSO (DMT=12,7KM)	m³xKm	41.698,05
2.8	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTI-LIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T	m³	3.135,19
2.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EX-CLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	2.411,69
2.10	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	21.687,07
2.11	ENSAIOS DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTA-ÇÃO DO SUBLEITO – GRANULOMETRIA, LIMI-TES DE CONSISTÊNCIA, COMPACTAÇÃO, MAS-SA ESPECÍFICA, ISC E TEOR DE UMIDADE	m²	14.536,53
3	**MICRODRENAGEM**		
3.1	**REDES COLETORAS**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5m	m³	4.146,11
3.1.2	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	m	450,60
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO	unid	16,20
3.1.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTU-	m³	84,51

CREA-RS
Selo de segurança nº 220471
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

	LHO EM CAMINHAO BASCULANTE		
3.1.5	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA (ESPESSURA 5 CM), LANÇAMENTO MANUAL	m³	106,56
3.1.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM)	m³xKm	1.662,34
3.1.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM (PS1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	1.385,00
3.1.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	287,00
3.1.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	288,00
3.1.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM (PA1-PB), JUNTA RÍGIDA (COM ARGAMASSA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	71,00
3.1.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA (COM MATERIAL LOCAL), INCLUINDO COMPACTAÇÃO	m³	3.435,75
3.1.12	TRANSPORTE PARA BOTA-FORA (DMT=5,9KM)	m³xKm	6.371,86
3.1.13	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80X1,20M	unid.	66,00
3.1.14	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 1,10X1,10X1,20M	unid.	13,00
3.1.15	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3), SOBRE LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO -DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,20M	unid.	4,00
3.1.16	ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,80	m	33,00
3.1.17	ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM	m	9,10

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 220472

	ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 1,10X1,10		
3.1.18	ACRÉSCIMO DE ALTURA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, (REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3) - DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50	m	4,40
3.2	**REDES COLETORAS**		
3.2.1	TRANSPORTE PARA BOTA-FORA DA ESCAVAÇÃO (DMT=5,9KM)	m³xKm	253,63
3.2.2	AGULHAMENTO DE RACHÃO EM FUNDO DE VALA – PREPARAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO DO BUEIRO	m²	18,85
3.2.3	TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM)	m³xKm	52,93
3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - BERÇOS PARA OS BUEIROS, ESPESSURAS CONFORME DETALHAMENTOS	m³	2,83
3.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M	m³	21,74
3.2.6	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR (DN=0,60M) EM CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO	unid.	5,00
3.2.7	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	20,00
3.2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM)	m³xKm	280,80
4	**REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM	m	1.830,00
4.2	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL	unid.	170,00
5	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM RACHÃO BRITADO(E=25 CM)	m³	3.852,50
5.2	BLOQUEIO/TRAVAMENTO DA SUB-BASE COM BRITA E=3cm	m³	436,10
5.3	TRANSPORTE DE RACHÃO (DMT=9KM)	m³xKm	54.089,28
5.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM)	m³xKm	6.803,10
5.5	BASE DE BRITA GRADUADA, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (E=15 CM)	m³	1.228,48

CREA-RS
Atestado registrado no CREA-RS
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 220473

5.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA (DMT=9KM)	m³xKm	19.164,31
5.7	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m³	1.228,48
5.8	IMPRIMAÇÃO DE BASE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	m²	8.189,87
5.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	7.445,34
5.10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, E=5,0 CM	m³	372,27
5.11	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (DMT=9KM)	m³xKm	3.871,58
5.12	ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO	t	949,28
5.13	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	t	949,28
6	**PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO**		
6.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM BRITA GRADUADA (E=15CM)	m³	952,00
6.3	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA (DMT=9KM)	m³xKm	14.851,18
6.5	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m³	952,00
6.6	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	5.769,69
6.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT =169KM)	m³xKm	80.775,66
6.8	TRANSPORTE DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO (DMT=2,80KM)	m³xKm	484,65
6.9	TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO (DMT=9KM)	m³xKm	672,05
7	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
7.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	689,60
7.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	689,60
7.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	720,36
7.4	PLACA TIPO R-01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	m²	8,41
7.5	PLACA TIPO A-32B – ADVERTÊNCIA (PASSAGEM	m²	10,67

CREA-RS

Atestado registrado no CREA-RS

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 220474

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

	DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50 CM		
8	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**		
8.1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	2.482,90
8.2	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	185,00
8.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PARA REVESTIMENTO DE BLOCO EM CONCRETO- SARJETA	m³	3,68
8.4	LASTRO DE BRITA – ESPESSURA 5 CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	351,31
8.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT=9KM)	m³xKm	5.480,48
8.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	13.215,03
8.7	REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PASSEIO PÚBLICO	CJ	1,00

9. Período de participação nos serviços: 18 de março de 2022 à 17 de março de 2023

Santa Cruz do Sul/RS, 01 de Junho de 2023.

Ana Carolina Zanchin

Ana Carolina Zanchin
Engenheira Civil – CREA/RS 222.714
CPF 009.521.120-94
Fiscal do Contrato nº 305/PGM/2021

CREA-RS
Selo de segurança nº 220475
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva "CAT com registro de atestado". Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021323

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PEDRO PAULO TREVISAN**
Registro: **RS011980** RNP: 2202385258
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 5 ----------

Número de ART: **11719164** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 31/01/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.700.805,11 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/03/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto nº 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de nº 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda

2 / 5 ----------

Número de ART: **12610910** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.085.589,75 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021323

ATIVIDADE CONCLUÍDA

0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 01° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

3 / 5 ----------

Número de ART: **12610968** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 02° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

4 / 5 ----------

Número de ART: **12610998** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/01/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021323

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 03° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

5 / 5 ----------

Número de ART: **12611005** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.547.595,91 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11719164, referente ao 04° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

Observações

O item "item 8.7 - Realocação de Postes de Energia Elétrica para passeio público" não integra do registro do atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023076285 , está registrado com as CAT's número(s) :

2021323 2021324

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220470 a 220475 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021323

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 2021323

20 de Junho de 2023 Hora: 16:17: 2

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021324

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **FELIPE CARNIEL TREVISAN**
Registro: **RS215084** RNP: 2215026359
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 5 ----------

Número de ART: **11690960** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 01/02/2022 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.700.805,11 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/03/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda

2 / 5 ----------

Número de ART: **12611732** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.085.589,75 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021324

ATIVIDADE CONCLUÍDA

0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 01° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

3 / 5 ----------

Número de ART: **12611741** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 17/11/2022 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 02° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

4 / 5 ----------

Número de ART: **12611744** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.278.327,63 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/01/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021324

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Prazo Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 03° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

5 / 5 ----------

Número de ART: **12611748** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 12/06/2023 Baixada em: 17/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DITREVI ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108
Rua: Praça DA BANDEIRA Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Sul UF: RS CEP: 96810510

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 3.547.595,91 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESMERALDA Nº: 0
Complemento: Bairro: ESMERALDA
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 17/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL CPF/CNPJ: 95440517000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	12.079,16	m²
1 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	12.079,16	m²
2 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO	12.079,16	m²
3 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	2.253,00	m

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ART de Execução vinculada a ART de Projeto n° 10651306 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Daniel Feuerharmel, Contrato de n° 305/PGM/2021 realizado entre a empresa Ditrevi Engenharia Ltda e Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul para pavimentação de diversas ruas do bairro Esmeralda
ART de Aditivo de Valor Vinculada a ART Principal N° 11690960, referente ao 04° Termo Aditivo ao Contrato de n° 305/PGM/2021

Observações

O item "item 8.7 - Realocação de Postes de Energia Elétrica para passeio público" não integra do registro do atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023076285 , está registrado com as CAT's número(s) :

2021323 2021324

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220470 a 220475 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021324

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 2021324

20 de Junho de 2023 Hora: 16:18:36

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul