ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 003/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE DE LINHA RIO GRANDE, CONHECIDO COMO NÚCLEO GERMANO WINK, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA S2ID – SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR), PROCESSO Nº 59053.023417/2025-34, NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	R$ 1.393.243,21	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/01/2026 - 13:28	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003-2026 - reconstrução do pontilhão d Linha Rio Grande - DEFESA CIVIL assinado.pdf
23/01/2026 - 14:16	ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
23/01/2026 - 14:16	ANEXO II - PROJETO BÁSICO.pdf
23/01/2026 - 14:16	ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
23/01/2026 - 14:17	ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.pdf
23/01/2026 - 14:17	ANEXO V - MAPA DE RISCOS.pdf
23/01/2026 - 14:17	ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xlsx
23/01/2026 - 14:17	ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
23/01/2026 - 14:17	ANEXO VIIII - PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA.pdf
23/01/2026 - 14:18	ANEXO IX - QUADRO DE COMPISIÇÃO DO BDI.pdf
23/01/2026 - 14:18	ANEXO X - QUADRO DE COMPISIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.pdf
23/01/2026 - 14:18	ANEXO XI - ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.pdf
23/01/2026 - 14:18	ANEXO XII - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA OBRA.pdf
23/01/2026 - 14:28	ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO.pdf
27/04/2026 - 15:08	CONTADORIA Mem-006-2026 - Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf
27/04/2026 - 15:08	ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 008-2026 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
19/03/2026 - 09:59:02	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 10:04:33	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 15:32:18	Documentos solicitados para o processo 003/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 19:52:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2026 - 09:07:52	Documentos solicitados para o processo 003/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução da obra de reconstrução de pontilhão em concreto armado, na Localidade de Linha Rio Grande, conhecido como núcleo Germano Wink, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho de Reconstrução da Plataforma S2ID – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Processo nº 59053.023417/2025-34, no Município de Sinimbu-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	995.000,00	1	995.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução da obra de reconstrução de pontilhão em concreto armado, na Localidade de Linha Rio Grande, conhecido como núcleo Germano Wink, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho de Reconstrução da Plataforma S2ID – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Processo nº 59053.023417/2025-34, no Município de Sinimbu-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	12/03/2026 - 00:34:58	N/C	N/C	1	R$1.393.243,21	R$ 1.393.243,21	Não
GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA	50.656.442/0001-69	15/03/2026 - 23:02:17	N/C	N/C	1	R$1.392.900,00	R$ 1.392.900,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	18/03/2026 - 10:05:54	N/C	N/C	1	R$1.393.243,21	R$ 1.393.243,21	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	57.058.517/0001-59	18/03/2026 - 12:46:37	N/C	N/C	1	R$1.393.000,00	R$ 1.393.000,00	Sim
SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	18/03/2026 - 15:46:10	N/C	N/C	1	R$1.390.000,00	R$ 1.390.000,00	Sim
PRECISION CONSTRUTORA LTDA	50.401.360/0001-73	18/03/2026 - 17:08:24	N/C	N/C	1	R$1.393.243,21	R$ 1.393.243,21	Sim
CK CONSTRUCOES LTDA	53.933.936/0001-31	18/03/2026 - 17:16:05	N/C	N/C	1	R$1.393.243,21	R$ 1.393.243,21	Não
FIDUAS ENGENHARIA LTDA	35.386.326/0001-83	18/03/2026 - 21:17:43	N/C	N/C	1	R$1.337.513,48	R$ 1.337.513,48	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PRECISION CONSTRUTORA LTDA	50.401.360/0001-73	180 dias
GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA	50.656.442/0001-69	180 dias
FIDUAS ENGENHARIA LTDA	35.386.326/0001-83	180 dias
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	180 dias
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	180 dias
SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	55.212.319/0001-72	180 dias
CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	57.058.517/0001-59	180 dias
CK CONSTRUCOES LTDA	53.933.936/0001-31	180 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução da obra de reconstrução de pontilhão em concreto armado, na Localidade de Linha Rio Grande, conhecido como núcleo Germano Wink, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho de Reconstrução da Plataforma S2ID – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Processo nº 59053.023417/2025-34, no Município de Sinimbu-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/03/2026 - 00:34:58	1.393.243,21 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
15/03/2026 - 23:02:17	1.392.900,00 (proposta)	50.656.442/0001-69 - GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/03/2026 - 10:05:54	1.393.243,21 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/03/2026 - 12:46:37	1.393.000,00 (proposta)	57.058.517/0001-59 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
18/03/2026 - 15:46:10	1.390.000,00 (proposta)	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
18/03/2026 - 17:08:24	1.393.243,21 (proposta)	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/03/2026 - 17:16:05	1.393.243,21 (proposta)	53.933.936/0001-31 - CK CONSTRUCOES LTDA	Válido
18/03/2026 - 21:17:43	1.337.513,48 (proposta)	35.386.326/0001-83 - FIDUAS ENGENHARIA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:10:00	1.337.413,48	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:10:06	1.337.000,00	57.058.517/0001-59 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:11:37	1.330.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:12:20	1.300.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:13:35	1.299.900,00	50.656.442/0001-69 - GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:13:46	1.329.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:13:49	1.299.800,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

19/03/2026 - 09:14:10	1.295.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:14:11	1.270.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:16:15	1.269.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:16:27	1.350.000,00	53.933.936/0001-31 - CK CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:17:05	1.259.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:18:00	1.259.800,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:18:46	1.258.500,00	57.058.517/0001-59 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:18:47	1.230.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:19:24	1.229.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:20:03	1.219.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:20:22	1.219.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:21:15	1.218.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:21:30	1.218.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:22:04	1.200.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:22:49	1.199.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:22:52	1.217.000,00	57.058.517/0001-59 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:50:47
19/03/2026 - 09:23:19	1.150.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:23:53	1.294.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:24:09	1.149.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:24:58	1.139.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:24:58	1.293.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:43:30
19/03/2026 - 09:25:08	1.290.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:25:29	1.139.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:26:19	1.100.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:26:42	1.289.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:43:10
19/03/2026 - 09:27:29	1.099.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:28:27	1.044.932,41	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:28:53	1.285.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:29:13	1.044.932,41	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:30:00	1.280.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:41:24
19/03/2026 - 09:31:32	1.044.832,41	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:31:35	1.279.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

19/03/2026 - 09:33:06	1.044.732,41	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:33:42	1.278.900,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:41:01
19/03/2026 - 09:34:42	1.043.732,41	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:35:14	1.277.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:50:42
19/03/2026 - 09:35:33	1.276.900,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:40:40
19/03/2026 - 09:35:46	1.043.632,41	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:36:03	1.275.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:46:28
19/03/2026 - 09:36:22	1.274.900,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:40:06
19/03/2026 - 09:36:46	1.250.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:45:45
19/03/2026 - 09:37:09	1.040.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:37:42	1.039.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:38:20	1.030.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:38:34	1.029.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:39:44	1.010.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:40:08	1.009.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:40:43	1.009.800,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:41:16	1.009.700,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:42:26	1.009.600,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:42:44	1.009.500,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:43:54	1.000.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:44:25	999.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:44:58	999.800,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:45:09	999.700,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:45:53	995.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:46:15	994.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação. 24/03/2026 15:31:32
19/03/2026 - 09:47:01	975.270,25	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:52:12
19/03/2026 - 09:48:13	975.170,25	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:53:15
19/03/2026 - 09:48:58	970.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:50:51
19/03/2026 - 09:49:12	969.900,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Cancelado - 19/03/2026 09:52:17
19/03/2026 - 09:51:06	1.275.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:52:44	1.274.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

19/03/2026 - 09:53:07	1.273.000,00	50.401.360/0001-73 - PRECISION CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:53:19	1.250.000,00	55.212.319/0001-72 - SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
19/03/2026 - 09:54:36	1.249.000,00	57.058.517/0001-59 - CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/03/2026 - 19:52:01	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA E HABILITAÇÃO BOA FÉ CONSTRUÇÕES.pdf
0001	29/04/2026 - 13:26:49	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.pdf
0001	29/04/2026 - 13:26:49	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	DOC. COMPLEMENTARES - DILIGÊNCIA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/03/2026 - 15:31:32	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Item 0001 - Contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução da obra de reconstrução de pontilhão em concreto armado, na Localidade de Linha Rio Grande, conhecido como núcleo Germano Wink, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho de Reconstrução da Plataforma S2ID – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Processo nº 59053.023417/2025-34, no Município de Sinimbu-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Desclassificação: A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/04/2026 - 10:11	- -	- -

Chat

Data	Apelido	Frase
19/03/2026 - 09:01:40	Agente de Contratação	Sr. licitantes Bom dia!
19/03/2026 - 09:02:03	Agente de Contratação	Em um primeiro momento estarei analisando as propostas e tão logo conclua daremos início a fase de lances, peço a gentileza aguardar alguns intantes.
19/03/2026 - 09:02:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/03/2026 - 09:07:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/03/2026 - 09:07:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/03/2026 - 09:07:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/03/2026 - 09:07:50	Agente de Contratação	Senhores licitantes, em instantes abrirei a fase de lances, bom trabalho a todos!
19/03/2026 - 09:07:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:07:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/03/2026 - 09:38:39	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.274.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:40:06	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.274.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:40:32	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.276.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:40:40	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.276.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:40:50	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.278.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:41:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.278.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:41:13	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.280.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

19/03/2026 - 09:41:24	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.280.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:43:02	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.289.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:43:10	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.289.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:43:21	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.293.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:43:30	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.293.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:45:33	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.250.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:45:45	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.250.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:46:00	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.275.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:46:28	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.275.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:46:30	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.217.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:47:02	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.277.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:49:42	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 970.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:50:42	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.277.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:50:47	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.217.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:50:51	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 970.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:51:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 969.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:51:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 975.270,25 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:52:12	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 975.270,25 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:52:17	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 969.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:52:49	Agente de Contratação	Srs Litantes, solicito maior responsabilidade da formulação de seus lances
19/03/2026 - 09:52:52	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 975.170,25 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
19/03/2026 - 09:53:15	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 975.170,25 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:56:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/03/2026 - 09:57:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA - EPP/SS com lance de R$ 994.900,00.
19/03/2026 - 09:59:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 09:59:02	Sistema	Motivo: Para manifestação da arrematante na possibilidade de redução do valor.
19/03/2026 - 10:02:08	F. MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Negociação Item 0001: Nosso valor para execução dessa obra seria no valor que ofertamos
19/03/2026 - 10:03:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
19/03/2026 - 10:03:16	Sistema	Motivo: pela manifestação da arrematante
19/03/2026 - 10:04:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 23/03/2026.
19/03/2026 - 10:04:33	Sistema	Motivo: Para envio da proposta de preços e documentos de habilitação conforme disposto no item 5.8.1 do edital.
24/03/2026 - 15:31:32	Sistema	O fornecedor MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 15:31:32	Sistema	Motivo: A arrematante deixou de entregar no prazo solicitado a proposta ajustada e a documentação de habilitação.
24/03/2026 - 15:31:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BOA FE CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 995.000,00.
24/03/2026 - 15:32:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 26/03/2026.
24/03/2026 - 15:32:19	Sistema	Motivo: Para envio da proposta de preços e documentos de habilitação conforme disposto no item 5.8.1 do edital.
26/03/2026 - 19:52:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 - 15:47:23	Agente de Contratação	Sr. licitantes, Boa tarde!
27/03/2026 - 15:47:47	Agente de Contratação	A documentação de habilitação e de propostas será encaminhada a área técncica de contadoria municipal e setor de engenharia para avaliação e emissão de parecer técnico, ao que após será dado publicidade dos respectivos pareceres e informada nova data e horário para continuidade
27/04/2026 - 15:08:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONTADORIA Mem-006-2026 - Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf) em 27/04/2026 às 15:08.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258

27/04/2026 - 15:08:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 008-2026 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf) em 27/04/2026 às 15:08.
27/04/2026 - 15:11:03	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que documento de aferição da qualificação técnica e econômica foi incluído no processo sendo definido a data de 29/04/2026 às 09:00 para dar continuidade ao processo
29/04/2026 - 09:00:36	Agente de Contratação	Sr. licitantes Bom dia!
29/04/2026 - 09:00:51	Agente de Contratação	Conforme comunicado previamente, daremos continuidade ao processo.
29/04/2026 - 09:02:06	Agente de Contratação	1) Tendo sido verificado o vencimento de Certidões quais sejam, da CND Estadual, item 5.2. 1Cc 1D; CND do FGTS, item 5.2, 1Cd 1D, registro no Crea-RS, item 5.4.1 1Dd 1D no envio da documentação da Habilitação, abre-se diligência para manifestação da arrematante e/ou para que comprove a situação de regularidade pré-existente à data da abertura da sessão pública, conforme orientação do TCU, (ACÓRDÃO Nº 8289/2025 13 TCU);
29/04/2026 - 09:03:21	Agente de Contratação	2) Em relação ao valor da proposta, segundo o art. 59, `PAR` 4º, propostas inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração são presumidamente inexequíveis. Presunção Relativa e Defesa: O Acórdão 465/2024-TCU-Plenário reforça que a presunção é relativa. O licitante tem o direito de demonstrar, através de planilhas e justificativas, que seu preço é exequível, garantindo a contratação vantajosa. Sendo assim, abre-se prazo para o licitante comprovar a exequibilidade.
29/04/2026 - 09:07:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 30/04/2026.
29/04/2026 - 09:07:52	Sistema	Motivo: Para saneamento previsto no item 5.9.2 do edital, conforme disposições das diligências dispostas no chat.
29/04/2026 - 09:55:09	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que superada a fase de diligências fica definido a data de 30/04/2026 às 10:00 para dar continuidade a fase de classificação e julgamento no processo.
29/04/2026 - 13:26:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2026 - 10:00:12	Agente de Contratação	Sr. licitantes Bom dia!
30/04/2026 - 10:00:35	Agente de Contratação	Conforme comunicado previamente, daremos continuidade ao processo.
30/04/2026 - 10:01:07	Sistema	O fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/04/2026 - 10:01:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BOA FE CONSTRUCOES LTDA.
30/04/2026 - 10:01:19	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/04/2026 - 10:01:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2026 às 10:11.
30/04/2026 - 10:13:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/05/2026 - 11:38:42	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Wilson Molz.
07/05/2026 - 11:38:48	Sistema	O item 0001 foi homologado por Wilson Molz.

Adilson Hirsch

Agente de Contratação

Wilson Molz

Autoridade Competente

Jair Vitalis

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 07/05/2026 às 11:39:24.
Código verificador: 134A258