

 <div>Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43204232762		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
<div>Nº FCN/REMP  RSN2497002634</div>					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
<div><div>PALMITINHO Local 23 Setembro 2024 Data</div><div>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____</div></div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<div>☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA</div>					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):					
<div>☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / / Data Responsável</div>			<div>☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / / Data Responsável</div>		
<div>Processo em Ordem À decisão / / / Data _____ Responsável</div>					
DECISÃO SINGULAR					
<div>☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.</div>					
<div>2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ / / / Data Responsável</div>					
DECISÃO COLEGIADA					
<div>☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.</div>					
<div>2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ / / / Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma</div>					
OBSERVAÇÕES					




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/352.610-5	RSN2497002634	23/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.374.910-20	JOAO VIANEI BONAFAE	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10607239 em 30/09/2024 da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, CNPJ 03145493000146 e protocolo 243526105 - 23/09/2024. Autenticação: 2B71C667408C1313E2C6833FFFCCACE76BBCDB4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/352.610-5 e o código de segurança K5t6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

CNPJ ("RFB") 03.145.493/0001-46 – NIRE ("JUCISRS") 43204232762 em 06/05/1999

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Por este instrumento particular,

JOÃO VIANEI BONAFÉ, brasileiro, natural de Palmitinho/RS, nascido em 11/07/1965, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Palmitinho - RS, na Rua Duque de Caxias, 351, Apto 102, Centro, CEP: 98.430-000, portador da Carteira de Identidade RG sob n.º 5032548207 expedida pela SJS-RS e CPF/MF n.º 422.374.910-20, único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 03.145.493/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob **NIRE 43204232762 em 06.05.1999**, com sede em Palmitinho-RS, na Gentil Zancan, 17B, Sala 03, Centro, CEP: 98.430-000, resolve promover a presente Alteração e Consolidação de seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL

O capital social da empresa passará a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, que por força do aumento das quotas, passa a ser assim distribuído:

Sócio	%	Quotas	Valor
JOÃO VIANEI BONAFÉ	100%	500.000	R\$ 500.000,00
Total	100 %	500.000	R\$ 500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONSOLIDAÇÃO

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

Em decorrência das alterações feitas, o Contrato Social fica consolidado com a seguinte redação:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10607239 em 30/09/2024 da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, CNPJ 03145493000146 e protocolo 243526105 - 23/09/2024. Autenticação: 2B71C667408C1313E2C6833FFFCCACE76BBCDB4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/352.610-5 e o código de segurança K5t6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

JOÃO VIANEI BONAFÉ, já qualificado neste ato, único sócio da sociedade limitada unipessoal, resolve por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequados às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA** e tem sede em Palmitinho/RS, na Rua Gentil Zancan, 17B, Sala 03, Centro, CEP: 98.430-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – INÍCIO E DURAÇÃO

A sociedade Limitada Unipessoal teve início em **01/05/1999** e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO

A sociedade limitada unipessoal tem por objetivo o ramos de:

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA USO COMERCIAL, NÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL, OBRAS DE ARTE, PONTES, TUNEIS E VIADUTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMO, RUAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E AUTO ESTRADAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, E DE VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MEDIA DISTÂNCIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,



INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODOS OS TIPOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANO E RURAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade limitada unipessoal é R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	%	Quotas	Valor
JOÃO VIANEI BONAFÉ	100%	500.000	R\$ 500.000,00
Total	100%	500.000	R\$ 500.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOÃO VIANEI BONAFÉ**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA SEXTA - REUNIÕES

Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.



CLÁUSULA SÉTIMA - IMPEDIMENTOS

O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - FILIAIS

A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao único sócio, proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuídos ao sócio, a título de antecipação de lucros.

Parágrafo Segundo: O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FALECIMENTO

Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Palmitinho/RS, 11 de setembro de 2024.

JOÃO VIANEI BONAFÉ






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/352.610-5	RSN2497002634	23/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.374.910-20	JOAO VIANEI BONAFAE	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10607239 em 30/09/2024 da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, CNPJ 03145493000146 e protocolo 243526105 - 23/09/2024. Autenticação: 2B71C667408C1313E2C6833FFFCCACE76BBCDB4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/352.610-5 e o código de segurança K5t6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, de CNPJ 03.145.493/0001-46 e protocolado sob o número 24/352.610-5 em 23/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10607239, em 30/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.374.910-20	JOAO VIANEI BONAFE	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.374.910-20	JOAO VIANEI BONAFE	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2024, às 10:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/352.610-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10607239 em 30/09/2024 da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, CNPJ 03145493000146 e protocolo 243526105 - 23/09/2024. Autenticação: 2B71C667408C1313E2C6833FFFCACE76BBCDB4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/352.610-5 e o código de segurança K5t6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 30 de setembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10607239 em 30/09/2024 da Empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, CNPJ 03145493000146 e protocolo 243526105 - 23/09/2024. Autenticação: 2B71C667408C1313E2C6833FFFCCACE76BBCDB4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/352.610-5 e o código de segurança K5t6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME JOAO VIANEI BONAFE		1ª HABILITAÇÃO 02/08/1983			
					
3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 11/07/1965, PALMITINHO, RS		4a DATA EMISSÃO 30/12/2024			
4b VALIDADE 30/12/2029		ACC  D			
4c DOCUMENTAÇÃO / ORG. EMISSOR / UF 42237491020 SJS RS					
4d CPF 422.374.910-20		5 Nº REGISTRO 03464185913			
6 CAC HAB AC		7 NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)			
FILIAÇÃO PRIMO BONAFE					
ELIA TRICHES BONAFE					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC 			
A 		30/12/2020	
A1 			
B 		30/12/2029	
B1 			
C 		30/12/2029	
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
83339183528
RS294227920

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 5. Data de Serviço / Issuing Date / Fecha de Emisión - 6. Data de Validade / Expiration Date / Vigencia / Validity - 7. Documento Identidade / ID Card - 8. Documento Identidade / Original Number / Documento Identidade / Original Number - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Habilitação / Habilitation - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA034641859<134<<<<<<<<<<<
6507110M2912305BRA<<<<<<<<<<4
JOAO<<VIANEI<BONAFE<<<<<<<<<<



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

A Prefeitura Municipal de SINIMBU– RS

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 007/2026

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central Rua Gentil Zancan nº 17 B, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Viane Bonafé CPF nº 422.374.910-20 e RG nº 5032548207

DECLARA para os devidos fins, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Declara também que não emprega conjugues, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, no âmbito da Administração Pública Municipal dos Poderes Executivos e Legislativo de agentes políticos do Município de **SINIMBU - RS.**

Declara ainda que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da lei.

Palmitinho 02 de setembro de 2026.

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:031454930001
46

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.09.02 15:40:05
-03'00'

Representante Legal da Empresa

João Viane Bonafé



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.145.493/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/1999
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R GENTIL ZANCAN	NÚMERO 17B	COMPLEMENTO SALA 03
--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 98.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PALMITINHO	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAPALMITINHO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (55) 3791-1533
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/04/2026** às **14:25:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Rio Grande de Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO
ALVARÁ
DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Nro/Ano: 72/ 2026

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO LTDA

CPF/CNPJ

03.145.493/0001-46

LOGRADOURO

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº. 698

BARRIO

CENTRO

ATIVIDADE(S) PRINCIPAL(IS)

CONST. CIVIL E INCORPORADORA

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEI

[Data Início Atividade]

01/07/1999

[Inscr. Mun.]

1592

PALMITINHO, 25/03/2026

OBSERVAÇÕES / INFORMES

1) *Válido até 31 de março de 2027.*

2) *Alterações de Razão Social e Endereço, deverão ser comunicadas a Fazenda Municipal.*

Sabrina Paula Barro
Matrícula 110391
Secretário da Fazenda

Sabrina Paula Barro
Matrícula 110391
Agente Fazendário

CONSTRUTORA E
INCORPORADOR
A PALMITINHO
LTDA:031454930
00146

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.03.26
10:54:12 -03'00'

MANIFESTO

DATA:27/03/2026

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:53:28 do dia 28/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2026.

Código de controle da certidão: **1A7B.0112.871F.5E04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**

CNPJ base: **03.145.493/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **27 dias do mês de JULHO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/9/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **41372362**
Autenticação: **51851823**



**MUNICÍPIO DE PALMITINHO**

Pág 1 / 1

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.612.909/0001-89

Endereço: RUA SANTOS DUMONT - 25 Prédio 1

Telefone: (55) 3791-1123

CEP: 98.430-000

Cidade: Palmitinho

Certidão Débito Negativa - Certidão Débito Negativa - Próprio**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 2823 / 2026****Finalidade:** CONTRIBUINTE**Nome:** CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**CNPJ/CPF:** 03.145.493/0001-46**Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS Nº. 698**Bairro:** CENTRO**Cidade:** Palmitinho - RS**Cad./Cod. Municipal:** 15920

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do Sujeito Passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a impostos, taxas e contribuições administradas pela Secretaria Municipal da Fazenda.

A presente Certidão é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias conforme Lei Complementar e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

PALMITINHO (RS), 27 de julho de 2026

Para verificar a autenticidade deste documento acessar palmitinho.atende.net e pesquisar pelo serviço "Consulta Autenticidade de Relatórios Emitidos" e informar o "ID do Relatório".
ID do Relatório: WGT211205-000-CYQRCYNHASGXGZ-9

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.145.493/0001-46
Razão social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Endereço: RUA GENTIL ZANCAN 17B SALA 03/ CENTRO / PALMITINHO / RS / 98430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083005100812531215

Informação obtida em 02/09/2026 15:31:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.145.493/0001-46

Certidão nº: 51044816/2026

Expedição: 28/05/2026, às 16:41:52

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.145.493/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU- RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central na Rua Gentil Zancan nº 17B, sala 03, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Viane Bonafé CPF nº 422.374.910-20 e RG nº 5032548207.

Declara para os devidos fins que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, estando em plena conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

☐ Sim

☒ Não

OBS: ASSINALAR A SITUAÇÃO DA RESSALVA ACIMA

Palmitinho 02 de setembro de 2026.

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:031454930001
46

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.09.02 15:40:56
-03'00'

Representante Legal da Empresa

João Viane Bonafé

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43204232762	CNPJ 03.145.493/0001-46	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02541748922	RAFAEL WATTE:02541748922	882403479322241408 9	06/03/2025 a 06/03/2026	Não
Administrador	42237491020	JOAO VIANEI BONAFE:42237491020	810024506048020701 7	31/03/2025 a 31/03/2026	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03145493000146	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA:03145493000146	779691910014664713 7	31/03/2025 a 31/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.1
1.56.A3.48.C9.68.05.24-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2025 às 15:06:02

46.2E.74.50.F3.D6.57.91
21.85.CF.2D.F2.29.3F.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.453.140,68	R\$ 1.868.954,30
CIRCULANTE		R\$ 3.095.616,21	R\$ 1.092.712,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 351.265,68	R\$ 216.280,80
CAIXA		R\$ 335.033,10	R\$ 196.979,70
CAIXA GERAL		R\$ 335.033,10	R\$ 196.979,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 258,67	R\$ 538,83
(-) BANRISUL C/C		R\$ (128,24)	R\$ 13,42
SICREDI S/A C/C		R\$ 386,91	R\$ 525,41
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 12.693,35	R\$ 15.481,71
BANRISUL C/APLIC		R\$ 8.840,95	R\$ 11.629,31
SICREDI S/A C/APLIC		R\$ 3.852,40	R\$ 3.852,40
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 3.280,56	R\$ 3.280,56
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 3.280,56	R\$ 3.280,56
CREDITOS		R\$ 1.960.722,75	R\$ 92.803,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.867.918,83	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PEJUÇARA		R\$ 94.575,15	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS		R\$ 125.244,52	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A TECNOLOGIA A CIÊNCIA - FATEC MUSEU		R\$ 59.430,14	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		R\$ 69.209,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PALMITINHO		R\$ 44.485,62	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS		R\$ 92.732,54	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE A. PESTANA - SECR OBRAS CALÇAMENTO		R\$ 71.100,34	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - CONSTRUÇÃO CENTRO DE CULTURA		R\$ 73.383,47	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSOES		R\$ 219.331,60	R\$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC MUSEU		R\$ 7.544,21	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TAPERA		R\$ 104.788,37	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES		R\$ 155.198,27	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE NONOAI		R\$ 3.505,39	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DOUTOR MAURICIO CARDOSO		R\$ 28.744,34	R\$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO DA		R\$ 58.181,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS			
MUNICIPIO DE TUPARENDI		R\$ 55.000,02	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		R\$ 152.223,66	R\$ 0,00
CAMERA MUN. DE NONOAI		R\$ 53.982,57	R\$ 0,00
CAMERA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		R\$ 107.730,05	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		R\$ 291.527,89	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 92.803,92	R\$ 92.803,92
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 92.803,92	R\$ 92.803,92
ESTOQUES		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
MERCADORIA P/ APLICADAS EM OBRA		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.357.524,47	R\$ 776.241,80
INVESTIMENTOS		R\$ 2.351,00	R\$ 2.351,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.351,00	R\$ 2.351,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS - SICREDI		R\$ 2.351,00	R\$ 2.351,00
IMOBILIZADO - MATRIZ		R\$ 1.355.173,47	R\$ 773.890,80
IMOBILIZADO		R\$ 1.326.187,00	R\$ 710.566,33
VEÍCULOS		R\$ 995.500,00	R\$ 535.500,00
FERRAMENTAS		R\$ 3.189,00	R\$ 3.189,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 177.498,00	R\$ 21.877,33
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 302.161,55	R\$ 348.446,93
CONSÓRCIO		R\$ 302.161,55	R\$ 348.446,93
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (273.175,08)	R\$ (285.122,46)
(-) (-) DEPREC.DE VEÍCULOS		R\$ (265.981,34)	R\$ (277.739,67)
(-) (-) DEPREC.DE FERRAMENTAS		R\$ (73,03)	R\$ (99,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.120,71)	R\$ (7.283,19)
PASSIVO		R\$ 4.453.140,68	R\$ 1.868.954,30
CIRCULANTE		R\$ 337.855,72	R\$ 86.858,62
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 197.251,74	R\$ 40.110,84
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN		R\$ 197.251,74	R\$ 40.110,84
BANRISUL C/EMPREST		R\$ 143.071,73	R\$ 0,00
SICREDI S/A C/ EMPREST		R\$ 54.180,01	R\$ 40.110,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 55.200,12	R\$ 34.361,39
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 42.370,23	R\$ 10.976,47
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 42.370,23	R\$ 10.976,47
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS		R\$ 278,46	R\$ 469,22
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 278,46	R\$ 469,22
ENCARGOS		R\$ 12.551,43	R\$ 22.915,70
FGTS A PAGAR		R\$ 7.133,54	R\$ 3.676,96
INSS A RECOLHER		R\$ 5.417,89	R\$ 19.238,74
SOCIOS CONTA LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO VIANEI BONAFAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NICOLE ZANCAN BONAFAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 51.451,00	R\$ 12.386,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 14.829,02	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA		R\$ 14.829,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO		R\$ 26.500,35	R\$ 7.553,47
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.616,95	R\$ 2.688,04
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL		R\$ 17.883,40	R\$ 4.865,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA		R\$ 10.121,63	R\$ 4.832,92
PIS A RECOLHER		R\$ 1.790,02	R\$ 848,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.261,61	R\$ 3.914,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 70,00	R\$ 70,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 33.952,86	R\$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 33.952,86	R\$ 0,00
COFINS PARCELAMENTO		R\$ 33.952,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 764.464,01	R\$ 148.843,34
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 764.464,01	R\$ 148.843,34
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN		R\$ 764.464,01	R\$ 148.843,34
BANCO VOLKSWAGEM S/A		R\$ 615.620,67	R\$ 0,00
SICREDI C/EMPRESTIMO LP		R\$ 148.843,34	R\$ 148.843,34
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO VIANEI BONAFÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.350.820,95	R\$ 1.633.252,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 3.050.820,95	R\$ 1.133.252,34
RESERVA DE LUCROS		R\$ 84.383,18	R\$ 84.383,18
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 84.383,18	R\$ 84.383,18
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.576.715,99	R\$ 1.708.618,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.071.065,69	R\$ 5.071.065,69
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.494.349,70)	R\$ (3.362.447,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.473,78	R\$ 1.473,78
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.473,78	R\$ 1.473,78
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (611.752,00)	R\$ (661.223,00)
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (611.752,00)	R\$ (661.223,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 8.744.758,45	R\$ 3.641.308,64
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 4.850.984,23	R\$ 2.424.743,51
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 945.226,51	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		R\$ 2.549.199,89	R\$ 1.216.565,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 399.347,82	R\$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas e Serviços		R\$ (406.629,86)	R\$ (158.319,89)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (262.342,75)	R\$ (109.239,25)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (87.446,19)	R\$ (25.412,15)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (56.840,92)	R\$ (23.668,49)
Receita Líquida		R\$ 8.338.128,59	R\$ 3.482.988,75
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (2.344.083,28)	R\$ (1.254.923,09)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (2.341.283,28)	R\$ (1.254.923,09)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (2.800,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (473.800,88)
(-) FRETES S/ COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (482.660,57)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 8.859,69
Lucro Bruto		R\$ 5.994.045,31	R\$ 1.754.264,78
(-) Despesas Trabalhistas Administrativas		R\$ (1.330.895,20)	R\$ (825.203,07)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (71.366,24)	R\$ (39.050,83)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (78.285,64)	R\$ (47.054,68)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (864,00)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS		R\$ (27.133,82)	R\$ (1.868,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (97.584,10)	R\$ (98.931,52)
(-) FGTS		R\$ (106.162,08)	R\$ (64.803,15)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.115,69)	R\$ (0,00)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (290.020,36)	R\$ (192.425,37)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (30.207,04)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (626.156,23)	R\$ (381.068,67)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (5.784.534,42)	R\$ (2.460.759,09)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (9.588,35)	R\$ (7.796,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (151.740,63)	R\$ (21.430,26)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (567,00)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R\$ (360,18)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CREA E CAU - ENTIDADE DE CLASSE		R\$ (7.158,48)	R\$ (6.790,10)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (11.947,38)	R\$ (11.947,38)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (29.258,78)	R\$ (12.251,38)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.010,06)	R\$ (14.279,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.090,42)	R\$ (765,60)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (14,00)
(-) LICENCIAMENTO E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		R\$ (260,30)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (272.512,55)	R\$ (393.924,86)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.208,36)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.788,25)	R\$ (385,00)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.875,21)	R\$ (4.641,77)
(-) SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS		R\$ (3.334.767,66)	R\$ (1.540.493,25)
(-) SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.931.140,36)	R\$ (442.890,43)
(-) TELEFONE LINHA FIXA		R\$ (3.058,35)	R\$ (1.314,26)
(-) TELEFONE MÓVEL CELULAR		R\$ (1.897,46)	R\$ (59,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (106.122,97)	R\$ (90.210,56)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (29.768,96)	R\$ (13.249,14)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (7.580,48)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (68.773,53)	R\$ (76.961,42)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (21.503,87)	R\$ (155.641,38)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (8.170,54)	R\$ (3.857,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (137.963,45)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.843,05)
(-) IOF		R\$ (11.173,63)	R\$ (8.977,13)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (2.159,70)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Operacional Líquido		R\$ (1.249.011,15)	R\$ (1.777.549,32)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (1.249.011,15)	R\$ (1.777.549,32)
(-) Provisões		R\$ (245.338,55)	R\$ (90.548,29)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU		R\$ (150.895,16)	R\$ (51.222,15)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (94.443,39)	R\$ (39.326,14)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.494.349,70)	R\$ (1.868.097,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Palmitinho (RS), 31 de dezembro de 2024.

À
RAFAEL WATTE
CRC n.º RS090479/O-4
Rua Gentil Zancan, 17-B, Sala 01 - Centro
Palmitinho - RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, CNPJ **03.145.493/0001-46**, que as informações relativas ao período base **2024** fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Administrador



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2024

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 03.145.493/0001-46 é uma sociedade empresarial com sede na Rua Gentil Zancan, 17B, Sala 2, Centro, na cidade de Palmitinho – RS. Foi constituída em 06 de maio de 1999, registro na junta sob nº 43204232767 com a finalidade de Construção civil em geral, Engenharia e Fabricação de artefatos de cimento em geral, Tributada pelo Lucro Presumido.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09.

A companhia não efetuou a transição, portanto as informações comparativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 são reapresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

O balanço patrimonial inicial e os efeitos da adoção inicial do Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas sobre o patrimônio líquido e resultado da companhia estão apresentados na Nota Explicativa.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de transição ao Pronunciamento Técnico PME Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas, não houve mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia.

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes



No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 Compensação entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas, são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

3.4 Instrumentos Financeiros

A companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa;
- (b) Instrumentos de dívida;

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com vencimento de curto prazo de cerca de três meses ou menos da data da transação.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes ou duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia.

As contas a receber ou duplicatas a receber de clientes são reconhecidas pelo custo da operação.

3.7 Estoques

Os estoques estão registrados pelo menor valor entre o custo de aquisição e o valor recuperável, que é o preço de venda estimado diminuído das despesas de vendas. O custo é determinado usando o método do custo médio.



O custo das mercadorias vendidas compreende o custo de aquisição e o custo dos serviços prestados compreende a mão-de-obra utilizada e outros custos indiretos relacionados à prestação de serviços. Não são incluídos os custos de empréstimos e financiamentos.

3.8 Propriedades para Investimentos

A empresa não tem propriedades para investimentos.

3.9 Imobilizado

Até 31 de dezembro de 2024 o imobilizado está demonstrado pelo custo histórico, deduzido da respectiva depreciação.

Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo custo menos depreciação acumulada. O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condição necessária para que seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela administração.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método da linha reta durante a vida útil estimada, como segue:

Edificações	25 anos
Máquinas	10 anos
Veículos	5 anos
Móveis, utensílios e equipamentos	10 anos
Computadores e Periféricos	5 anos

3.10 Intangível

A empresa não possui intangíveis.

3.11 Contas a Pagar a Fornecedores



As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são reconhecidas pelo custo.

3.12 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar a instituição financeira e, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor dos pagamentos é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

3.13 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a companhia tem uma na data das demonstrações financeiras, como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.14 Tributos sobre o Lucro

Os tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social, correntes e diferidos. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, o tributo também é reconhecido no patrimônio.

Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, na data do balanço do país em que a companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos lançados no ativo não circulante ou no passivo não circulante decorrem de prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social e de diferenças temporárias originadas entre receitas e despesas lançadas no resultado, entretanto, adicionadas ou excluídas temporariamente na apuração do lucro real e da contribuição social.

3.15 Apuração do Resultado



O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.16 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece a receita quando do faturamento.

NOTA 4 – ADOÇÃO INICIAL DO PRONUNCIMENTO TÉCNICO PME CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

A empresa não efetuou a transição, portanto as informações comparativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 são apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e normas vigentes até aquela data.

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa	177.206,03	335.033,10
Bancos Conta Movimento	538,83	258,67
Bancos Conta Aplicação	15.481,71	12.693,35

NOTA 6 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E DEMAIS CONTAS A RECEBER

	2024	2023
Circulante		
Duplicatas a receber de Clientes	0,00	1.867.918,83

NOTA 7 - ESTOQUES

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



	2024	2023
Mercadoria para revenda	783.627,78	783.627,78

NOTA 08 – INVESTIMENTOS e OUTRAS CTAS A RECEBER

	2024	2023
Cota capital, aplicação e títulos em bancos	2.351,00	2.351,00
Consórcios	348.446,93	302.161,55

NOTA 09 - IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	2024 em R\$	AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2024 em R\$	%a.a
Veículos	535.500,00	0,00	277.739,67	11.758,33	20%
Ferramentas	3.189,00	0,00	99,60	26,57	10%
Maquinas e Equipamentos	21.877,33	0,00	7.283,19	162,48	10%
Terrenos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

Dedução de valores da conta veículos, máquinas e equipamentos, devido transferência da conta Banco Volkswagen

NOTA 10 – FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES

	2024	2023
Fornecedores	0,00	0,00
Outras obrigações		

NOTA 11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2024	2023
Circulante		
Bancos . Financiamentos	188.954,18	961.715,75

Dedução de valores referente a conta Banco Volkswagen, devido a transferência de imobilizado.

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

	2024	2023
Impostos e contribuições a recolher	12.386,39	86.901,80

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



Obrigações trabalhistas e previdenciárias

14.587,72

55.450,99

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até 31/12/2024 a empresa não teve despacho decisório de ação de recuperação judicial ajuizadas.

	2023	2022
Credores Classe I – Trabalhistas		
Credores Garantia Real – classe II		
Credores Classe III – Quirografários		
Credores classe IV		

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos. O patrimônio líquido encontra-se subdividido em: a) capital social; b) lucros/prejuízos acumulados. O resultado líquido do exercício é contabilizado em sua respectiva conta e, posteriormente absorvido pelo patrimônio líquido..

Patrimônio Líquido : A sociedade apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

	2024 em R\$
Saldo Inicial	500.000,00
Reserva de Lucros	84.383,18
Lucros Acumulados	5.071.065,69
Prejuízos Acumulados	(3.362.447,31)
(-) Lucro Distribuídos	(661.223,00)
Lucro do Exercício	1.473,78
Saldo Final	1.633.252,34

Empresa: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**
CNPJ: 03.145.493/0001-46

Folha: 8
Número livro: 0014

CNPJ: 03.145.493/0001-46

INSCR. EST. 209/0006905

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 3791-1533 | 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



A composição do capital social totalmente integralizado em moeda corrente é a seguinte:

Sócio	Cotas	Valor R\$	%
João Vianeí Bonafé	500	500.000,00	100%

NOTA 12 - RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas operacionais são reconhecidas pelo regime de competência. Compõem-se revenda de mercadorias e venda de produtos fabricados.

NOTA 13 – CUSTOS E DESPESAS

Os custos e despesas são apurados de acordo com o regime de competência, que estabelece que, os mesmos devam ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Declaramos que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as normas de contabilidade e resumo das principais práticas contábeis adotadas no Brasil.

João Vianeí Bonafé
Administrador

Rafael Watte
Contador
CRC-RS 090479/O-4



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACOMULADOS
Valores Expressos em Reais (R\$)

	2024 em R\$	2023 em R\$
Saldo Inicial	500.000,00	300.000,00
Reserva de Lucros	84.383,18	84.383,18
Lucros Acumulados	5.071.065,69	5.071.065,69
(-) Prejuízos Acumulados	(3.362.447,31)	(1.494.349,70)
(-) Lucro Distribuídos	(661.223,00)	(611.752,00)
Lucro exercício	1.473,78	1.473,78
Saldo Final	1.633.252,34	3.350.820,95

Palmitinho – RS, 31 de dezembro de 2024.

João Vianeí Bonafé
Administrador
CPF: 422.374.910-20

Rafael Watte - Contador
CRC-RS 090479/O-4
CPF: 025.417.489-22



DECLARAÇÃO

RAFAEL WATTE, brasileiro, casado, Contador, registrado no CRC/RS sob o número 090479/O-4, estabelecido na Rua Gentil Zancan, 17B, Sala 01, Centro, na cidade de Palmitinho-RS.

D E C L A R A, para os devidos fins que a empresa: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA EPP**, CNPJ sob o número 03.145.493/0001-46, possui um Patrimônio Líquido superior ao solicitado, sendo que conforme Balanço Patrimonial de 31.12.2024, o valor do Patrimônio Líquido é de **R\$ 1.633.252,34 (Um milhão seiscentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos.)**, e o capital registrado é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais.)**, conforme alteração arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 23/09/2024 sob o número 243526105.

Palmitinho – RS, 31 de dezembro de 2024.

CRC-RS – 090479/O-4

Empresa:
CNPJ:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
03.145.493/0001-46

Folha:
Número livro:

1
0014

CNPJ: 03.145.493/0001-46

INSCR. EST. 209/0006905

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 3791-1533 | 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



ANÁLISE FINANCEIRA BALANÇO PATRIMONIAL DE 31-12-2024

GRUPO DO BALANÇO	Sigla	Valor (R\$)
Ativo Total	AT	1.868.954,30
Ativo Circulante	AC	1.092.712,50
Ativo Disponível	AD	216.280,80
Ativo Não Circulante	ANC	776.241,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	RLP	776.241,80
Estoque	ES	783.627,78
Passivo Total	PT	1.868.954,30
Passivo Circulante	PC	86.858,62
Passivo Não Circulante	PNC	148.843,34
Passivo Exigível a Longo Prazo	PELP	148.843,34
Patrimônio Líquido	PL	1.633.252,34

ANÁLISE FINANCEIRA	Sigla	Índice
Liquidez Instantânea	AD/PC	2,49
Liquidez Corrente	AC/PC	12,58
Liquidez Seca	(AC-ES)/PC	3,55
Liquidez Geral	(AC+RLP) / (PC+PELP)	7,92
Participação Capital de Terceiros	PL / (PC + PELP)	6,92
Grau de Endividamento	(PC+PELP) / AT	0,12
Solvência Geral	AT / (PC+PELP)	7,92
Imobilização do Patrimônio Líquido	ANC/PL	0,47
Índice de Endividamento	PC + ELP/AT	0,12

Palmitinho – RS, 31 de dezembro de 2024

CRC – 090479/0-4

Empresa: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**
CNPJ: 03.145.493/0001-46

Folha: 1
Número livro: 0014

CNPJ: 03.145.493/0001-46

INSCR. EST. 209/0006905

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 3791-1533 | 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
NIRE	43204232762
CNPJ	03.145.493/0001-46
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PALMITINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/05/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17363

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17363
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.49.40.E7.47.F1.5B.E0.E3.71.EE.79.11.56.A3.48.C9.68.05.24-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Prefeitura Municipal de Sinimbu – RS.
Edital de Concorrência Eletrônica 007/2026.

Em conformidade ao item “5.3 – d)”, do referido edital, seguem os índices de **Liquidez Corrente** (LC), **Liquidez Geral** (LG) e **Grau de Endividamento** (GE), conforme demonstrativo abaixo, extraídos do Balanço Patrimonial do exercício social **2024**, já exigíveis na forma da lei:

Índices calculados, conforme fórmula seguinte:

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{1.092.712,50}{86.858,62} = 12,58$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{1.092.712,50 + 776.241,80}{86.858,62 + 148.843,34} = 7,93$$

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{86.858,62 + 148.843,34}{1.868.954,30} = 0,12$$

Palmitinho – RS, 03 de julho de 2026.
RAFAEL
WATTE:0254174892
2

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2026.09.02 15:56:15
-03'00'

CRC-RS – 090479/O-4
Declarante

JOAO VIANE
BONAFE:422
37491020

Assinado de forma
digital por JOAO VIANE
BONAFE:42237491020
Dados: 2026.09.02
15:41:33 -03'00'

Responsável Legal

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43204232762	CNPJ 03.145.493/0001-46	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02541748922	RAFAEL WATTE:02541748922	607488470428295643 116281	05/03/2026 a 05/03/2027	Não
Administrador	42237491020	JOAO VIANEI BONAFE:42237491020	788451233501010231 3263960719	06/04/2026 a 06/04/2027	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03145493000146	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA:03145493000146	124430336052271551 257913831217077979 576	03/03/2026 a 03/03/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74
.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2026 às 10:47:24

67.60.5C.79.92.2B.02.EA
AD.78.A4.84.FC.65.86.00

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.868.954,30	R\$ 1.853.170,49
CIRCULANTE		R\$ 1.092.712,50	R\$ 1.058.786,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 216.280,80	R\$ 177.547,29
CAIXA		R\$ 196.979,70	R\$ 167.240,67
CAIXA GERAL		R\$ 196.979,70	R\$ 167.240,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 538,83	R\$ (10.369,49)
BANRISUL C/C		R\$ 13,42	R\$ (216,96)
SICREDI S/A C/C		R\$ 525,41	R\$ (10.152,53)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 15.481,71	R\$ 17.395,55
BANRISUL C/APLIC		R\$ 11.629,31	R\$ 13.543,15
SICREDI S/A C/APLIC		R\$ 3.852,40	R\$ 3.852,40
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 3.280,56	R\$ 3.280,56
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 3.280,56	R\$ 3.280,56
CREDITOS		R\$ 92.803,92	R\$ 97.611,62
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 92.803,92	R\$ 97.611,62
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 92.803,92	R\$ 97.611,62
ESTOQUES		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
MERCADORIA P/ APLICADAS EM OBRA		R\$ 783.627,78	R\$ 783.627,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 776.241,80	R\$ 794.383,80
INVESTIMENTOS		R\$ 2.351,00	R\$ 8.341,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.351,00	R\$ 8.341,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS - SICREDI		R\$ 2.351,00	R\$ 8.341,00
IMOBILIZADO - MATRIZ		R\$ 773.890,80	R\$ 786.042,80
IMOBILIZADO		R\$ 710.566,33	R\$ 710.566,33
VEÍCULOS		R\$ 535.500,00	R\$ 535.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS		R\$ 3.189,00	R\$ 3.189,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 21.877,33	R\$ 21.877,33
TERRENOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 348.446,93	R\$ 372.546,31
CONSÓRCIO		R\$ 348.446,93	R\$ 372.546,31
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (285.122,46)	R\$ (297.069,84)
(-) (-) DEPREC.DE VEÍCULOS		R\$ (277.739,67)	R\$ (289.498,00)
(-) (-) DEPREC.DE FERRAMENTAS		R\$ (99,60)	R\$ (126,17)
(-) (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.283,19)	R\$ (7.445,67)
PASSIVO		R\$ 1.868.954,30	R\$ 1.853.170,49
CIRCULANTE		R\$ 86.858,62	R\$ 105.122,49
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 40.110,84	R\$ 590,81
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN		R\$ 40.110,84	R\$ 590,81
BANRISUL C/EMPREST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI S/A C/ EMPREST		R\$ 40.110,84	R\$ 590,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 34.361,39	R\$ 71.147,49
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 10.976,47	R\$ 57.459,66
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 10.976,47	R\$ 57.459,66
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS		R\$ 469,22	R\$ 721,59
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 469,22	R\$ 721,59
ENCARGOS		R\$ 22.915,70	R\$ 12.966,24
FGTS A PAGAR		R\$ 3.676,96	R\$ 3.772,12
INSS A RECOLHER		R\$ 19.238,74	R\$ 9.194,12
SOCIOS CONTA LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO VIANEI BONAFAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.386,39	R\$ 33.384,19
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.425,94
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA		R\$ 0,00	R\$ 1.425,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.145.493/0001-46

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO		R\$ 7.553,47	R\$ 11.291,22
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.688,04	R\$ 6.690,34
PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL		R\$ 4.865,43	R\$ 4.600,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA		R\$ 4.832,92	R\$ 20.667,03
PIS A RECOLHER		R\$ 848,19	R\$ 3.667,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.914,73	R\$ 16.929,07
ISS A RECOLHER		R\$ 70,00	R\$ 70,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 148.843,34	R\$ 0,00
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 148.843,34	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN		R\$ 148.843,34	R\$ 0,00
SICREDI C/EMPRESTIMO LP		R\$ 148.843,34	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO VIANEI BONAFÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.633.252,34	R\$ 1.748.048,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 1.133.252,34	R\$ 1.248.048,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 84.383,18	R\$ 84.383,18
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 84.383,18	R\$ 84.383,18
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.708.618,38	R\$ 1.858.253,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.071.065,69	R\$ 5.220.700,90
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.362.447,31)	R\$ (3.362.447,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.473,78	R\$ 1.473,78
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.473,78	R\$ 1.473,78
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (661.223,00)	R\$ (696.062,55)
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (661.223,00)	R\$ (696.062,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 3.641.308,64	R\$ 3.008.622,55
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 2.424.743,51	R\$ 1.685.673,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		R\$ 1.216.565,13	R\$ 1.322.949,26
(-) Impostos sobre vendas e Serviços		R\$ (158.319,89)	R\$ (152.745,44)
(-) (-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (109.239,25)	R\$ (90.258,69)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (25.412,15)	R\$ (42.930,72)
(-) (-) PIS S/ VENDAS		R\$ (23.668,49)	R\$ (19.556,03)
Receita Líquida		R\$ 3.482.988,75	R\$ 2.855.877,11
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (1.254.923,09)	R\$ (972.578,71)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (1.254.923,09)	R\$ (972.578,71)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (473.800,88)	R\$ 370.000,00
FRETES S/ COMPRAS		R\$ (482.660,57)	R\$ 370.000,00
(-) (-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 8.859,69	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 1.754.264,78	R\$ 2.253.298,40
(-) Despesas Trabalhistas Administrativas		R\$ (825.203,07)	R\$ (508.082,23)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (39.050,83)	R\$ (24.816,11)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (47.054,68)	R\$ (25.472,04)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS		R\$ (1.868,85)	R\$ (3.639,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (98.931,52)	R\$ (78.068,23)
(-) FGTS		R\$ (64.803,15)	R\$ (28.439,38)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (192.425,37)	R\$ (121.692,41)
(-) SALÁRIOS		R\$ (381.068,67)	R\$ (225.954,84)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (2.460.759,09)	R\$ (1.330.084,04)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (7.796,41)	R\$ (5.132,49)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (21.430,26)	R\$ (62.036,25)
(-) COMISSÕES		R\$ (567,00)	R\$ (0,00)
(-) CREA E CAU - ENTIDADE DE CLASSE		R\$ (6.790,10)	R\$ (1.128,16)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (11.947,38)	R\$ (11.947,38)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (12.251,38)	R\$ (18.144,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (14.279,14)	R\$ (6.972,29)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (765,60)	R\$ (378.698,62)
(-) INTERNET		R\$ (14,00)	R\$ (147,60)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (393.924,86)	R\$ (299.513,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.145.493/0001-46

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.208,36)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (385,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.641,77)	R\$ (760,00)
(-) SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS		R\$ (1.540.493,25)	R\$ (426.356,38)
(-) SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		R\$ (442.890,43)	R\$ (117.890,90)
(-) TELEFONE LINHA FIXA		R\$ (1.314,26)	R\$ (1.356,08)
(-) TELEFONE MÓVEL CELULAR		R\$ (59,89)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (90.210,56)	R\$ (137.266,66)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (13.249,14)	R\$ (14.915,29)
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (76.961,42)	R\$ (122.351,37)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (155.641,38)	R\$ (51.086,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (3.857,75)	R\$ (22.091,85)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (137.963,45)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (4.843,05)	R\$ (19.629,78)
(-) IOF		R\$ (8.977,13)	R\$ (8.492,74)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (872,58)
Resultado Operacional Líquido		R\$ (1.777.549,32)	R\$ 226.778,52
Resultado Antes do IR		R\$ (1.777.549,32)	R\$ 226.778,52
(-) Provisões		R\$ (90.548,29)	R\$ (77.143,31)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JU		R\$ (51.222,15)	R\$ (44.650,19)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (39.326,14)	R\$ (32.493,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.868.097,61)	R\$ 149.635,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 2

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
CNPJ nº 03.145.493/0001-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2025.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA** é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada (Unipessoal), com sede e foro na cidade de PALMITINHO-RS, tendo como objeto social CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA USO COMERCIAL, NÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL, OBRAS DE ARTE, PONTES, TUNEIS E VIADUTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMO, RUAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E AUTO ESTRADAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, E DE VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MEDIA DISTÂNCIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SERIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODOS OS TIPOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANO E RURAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, com início de atividades em 01 de maio de 1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Investimentos. A empresa não apresenta investimento no período;
- 3.2) Direitos e obrigações. Estão demonstrado pelos valores históricos, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado. A empresa apresenta imobilizados no período e suas demonstrações foram feitas pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial. A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.5) Impostos Federais. A empresa está no regime do Lucro Presumido, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
- 3.6) Caixa Movimento. O saldo desta conta contábil é formado pelo valor da faturas recebidas até o final do período, sendo realizado em moeda corrente nacional e o seu saldo se deve aos pagamentos que precisam ser efetuados em finais de semana, em espécie, principalmente a colaboradores, com dificuldades com acesso bancário.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa efetuou movimentação bancária no período e possui empréstimos e financiamento, aos quais foram lançados seus débitos e crédito.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome	Nº Quotas	Vlr. Quotas (R\$)	%
JOÃO VIANEI BONAFÉ	500.000	500.000,00	100
TOTAL	500.000	500.000,00	100

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do período que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Palmitinho – RS, 31/12/2024

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Palmitinho (RS), 31 de dezembro de 2025.

À
RAFAEL WATTE
CRC n.º RS090479/O-4
Rua Gentil Zancan, 17B - Centro
Palmitinho - RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, CNPJ 03.145.493/0001-46, que as informações relativas ao período base **2025** fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025.
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Administrador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.145.493/0001-46
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
------------------	---

NIRE	43204232762
------	-------------

CNPJ	03.145.493/0001-46
------	--------------------

Número de Ordem	15
-----------------	----

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Município	PALMITINHO
-----------	------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/05/1999
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	14111
---	-------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP
------------------	---

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	15
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	14111
---	-------

Data de início	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.9E.CF.1F.79.5B.F0.CD.52.C0.E0.74.BE.28.85.0C.30.33.4C.59-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Prefeitura Municipal de Sinimbu – RS.
Edital de Concorrência Eletrônica 007/2026.

Em conformidade ao item “5.3 – d)”, do referido edital, seguem os índices de **Liquidez Corrente** (LC), **Liquidez Geral** (LG) e **Grau de Endividamento** (GE), conforme demonstrativo abaixo, extraídos do Balanço Patrimonial do exercício social **2025**, já exigíveis na forma da lei:

Índices calculados, conforme fórmula seguinte:

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{1.058.786,69}{105.122,49} = 10,07$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{1.058.786,69 + 794.383,80}{105.122,49} = 17,63$$

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{105.122,49}{1.853.170,49} = 0,06$$

Palmitinho – RS, 03 de julho de 2026.

RAFAEL

WATTE:02541748

922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2026.09.02 15:56:45
-03'00'

CRC-RS – 090479/O-4

Declarante

JOAO VIANEI

BONAFE:4223

7491020

Assinado de forma
digital por JOAO VIANEI
BONAFE:42237491020
Dados: 2026.09.02
15:42:12 -03'00'

Responsável Legal



A
Prefeitura municipal de Sinumbu - RS.
Setor de Licitações e Contratos.

Editais de Concorrência Eletrônica nº 007/2026.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA e INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**, através do seu responsável legal, bem como do seu responsável técnico contábil, DECLARAM, para os devidos fins e direitos e, em conformidade ao "item **5.3 – c)**", do referido edital, que possui Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (cinco por cento) do valor estimado da contratação, valor este que pode ser consultado no seu Balanço Patrimonial.

Palmitinho – RS, 03 de julho de 2026.

JOAO VIANEI

BONAFE:42237491020

Assinado de forma digital por

JOAO VIANEI

BONAFE:42237491020

Dados: 2026.07.03 13:18:50 -03'00'

Responsável Legal

RAFAEL

WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por

RAFAEL WATTE:02541748922

Dados: 2026.07.03 13:19:08

-03'00'

CRC-RS – 090479/O-4



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA*****
CNPJ nº 03.145.493/0001-46, estabelecida na Rua Gentil Zancan, nº 17B, sala 03, Bairro Centro - Palmitinho-RS- CEP: 98.430-000

** A presente certidão não relaciona os processos sigilosos do sistema Themis1G nem os processos do sistema eproc cujo nível de sigilo seja igual ou superior a 3, os quais exigem permissão expressa de acesso. Os processos classificados com nível de sigilo 1 a 2 são relacionados apenas com a identificação da unidade judicial de tramitação.

Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2026 às 14:01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

24/08/2026 14h01min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001767408093





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2233564**

Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA**

CNPJ: **03.145.493/0001-46**

N° de registro no Crea-RS: **219317**

Registrada desde: **15/08/2016**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA USO COMERCIAL, NÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL; OBRAS DE ARTE, PONTES, TÚNEIS E VIADUTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMO, RUAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E AUTO ESTRADAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL); INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMAS ELÉTRICOS (RESTRITA A BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES); SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NÃO HABILITADA NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA PARA AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, DE ARTIGOS DE SERRALHERIA.

NÃO HABILITADA NA MODALIDADE ELETRICISTA PARA AS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANO E RURAL.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) AV GENTIL ZANCAN, 17 - B SALA 03
CENTRO
Palmitinho-RS
98430-000

Capital Social: R\$ 500.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Título: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS183753 Registrado desde 17/01/2012

Responsável Técnico pela empresa desde 15/08/2016

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E

DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

Concluído em: 29/08/2016

2) **RUAN RIBEIRO**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS229854 Registrado desde 21/02/2018

Responsável Técnico pela empresa desde 06/03/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E

DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA.-----
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/6/2026 e reimpressa em 30/6/2026

Fim da certidão nº 2233564



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2233563**

Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Carteira Crea: **RS183753**

RNP: **2210392349**

CPF: **011.594.430-33**

Registrado desde: **17/01/2012**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **09/01/2012**
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: **29/08/2016**
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS
MISSÕES - URI

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA. desde **01/02/2012**
- 2) CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA desde **15/08/2016**
- 3) KS CONSTRUTORA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI desde
3) **20/05/2020**
- 4) VZB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA desde **09/01/2023**
- 5) C.F. DA SILVA LTDA desde **04/07/2024**
- 6) AGRO GOLD AGROPECUÁRIA LTDA desde **11/11/2025**
- 7) LG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desde **10/03/2026**

Certificamos que o profissional VINICIUS ZANCAN BONAFE.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/6/2026 e reimpressa em 30/6/2026

Fim da certidão nº 2233563

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
128.45591.67-7

NÚMERO
2742199

SERIE
001-0

UF
RS

Vinicius Z. Bonafé

ASSINATURA DO TITULAR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

DATA DE NASCIMENTO
29/10/1986

UF
RS

LOCAL DE NASCIMENTO
PALMITINHO

NOME DO TITULAR
JOAO VIANEI BONAFE

NOME DO TITULAR
SIDNEIA DO CARMO ZANCAN BONAFE

RG
6077131495 SJS RS

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

08

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO LTDA -
EPP

CNPJ: 03.145.493/0001-46

Endereço: Rua Duque de Caxias nº 375, Terreo

Município: Palmitinho Estado: RS

Esp. do Estabelecimento: Construção Civil

Cargo: Engenheiro Civil CBO: 2142-05

Data de Admissão: 15/08/2016

Registro Nº 02 Fls./Ficha: 02

Remuneração Especificada: R\$ 2.500,00

(Dois Mil e Quinhentos Reais) por mês + 20%
de adicional de insalubridade.

Assinatura do Empregador ou Ato do Testemunha

DATA DE SAÍDA DE 19

Assinatura do Empregador ou Ato do Testemunha

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTRA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.978-3
Rua: Valério de Miranda Cavalcanti, 114 - Jd. Santa Helena - Foz de Iguaçu - PR - CEP: 85800-000
Fone: (41) 3333-1144 - Fax: (41) 3333-1145
E-mail: cjbastos@cartorioazevedobastos.com.br
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 e conforme a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 94610611181550380602-1; Data: 06/11/2018 15:57:29
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHR47714-13T1;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/10/2020 09:17:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 94610611181550380602-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35e6a8986e2131f848fcf9d492e74647f0a7d19ed0f04c2a337ffb37fff248d1cb90406ec68196731763dae1aac803e4b6f76d7dbb84020faf70b18a13d73a27



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001116430



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 18/05/2026 - 14/11/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 30/09/2024

Data de Registro: 25/11/2016

Registro CAU : PJ34617-9

CNPJ: 03.145.493/0001-46

Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA USO COMERCIAL, NÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL, OBRAS DE ARTE, PONTES, TUNEIS E VIADUTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMO, RUAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E AUTO ESTRADAS, COM E SEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, E DE VIAS FÉRREAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATORIAS, DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE COLETA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO E GALÉRIAS PLUVIAIS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ARTIGOS DE SERRALHÉRIA, INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM TODOS OS TIPOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO DE REDES EXTERNAS E INTERNAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANO E RURAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.

OBS.: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R\$ 500.000,00

Última atualização do capital: 30/09/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000001116430



Nome: CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 25/11/2016

Número do RRT: 5242184

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1116430/2026

Expedida em 18/05/2026, PALMITINHO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: AD01Z5

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000001126636**

2 0 2 6 0 0 1 1 2 6 6 3 6

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 30/06/2026 - 27/12/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ**CPF:** 018.861.200-99**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A224431-4**Data de obtenção de Títulos:** 07/03/2015**Data de Registro nacional profissional:** 11/05/2015**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1126636/2026

Expedida em 30/06/2026, Palmitinho/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 54Z319

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho de conformidade com a legislação Vigente, com prazo de validade indeterminada, assinado entre a Empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA** inscrita no CNPJ 03.145.493/0001-46, estabelecida na Rua Duque de Caxias, 351 AP 102, CEP 98430-000 no município de Palmitinho-RS, adiante designada EMPRESA, e CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ, brasileiro, solteiro, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU - RS A155209-0, CPF 018.861.200-99, residente e domiciliado RST 472 KM 16 cidade de Palmitinho - RS adiante designado CONTRATADO, fica ajustado o seguinte:

- 1 - O Contratado exercerá para a empresa as funções de RESPONSÁVEL TÉCNICO obrigando-se a fazer o serviço atinente a sua função.
- 2 - A responsabilidade técnica é indelegável e caracteriza-se além da aplicação de conhecimento técnico por ASSISTÊNCIA DIÁRIA, completa autonomia técnica científica, conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que norteiam a profissão e atendimento como parte diretamente responsável.
- 3 - Pelo afetivo desempenho da atividade de Responsável Técnico, a empresa obriga-se a pagar até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente uma remuneração mensal de R\$ 5.280,00 (Cinco Mil, Duzentos e Oitenta Reais) sendo 6 (seis) salários mínimos, reajustável de acordo com os índices oficiais, respeitada a legislação em vigor. (CLT), pelo horário de SEGUNDA-FEIRA e TERÇA-FEIRA, das 13:00 às 18:00 horas, somando 10 (dez) horas semanais, em prazo indeterminado.
- 4 - O contratado representa a EMPRESA perante o CAU-RS aos assuntos referentes a alterações contratuais, registros, anuidades, baixas, reavaliações, etc...
- 5 - Qualquer das partes só poderá rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência.
- 6 - Quando da rescisão do presente contrato, fica o CONTRATADO obrigado a comunicar imediatamente e por escrito tal rescisão comprobatória que deverá conter as assinaturas de ambas as partes.
- 7 - A EMPRESA proporcionará ao CONTRATADO todas as condições técnicas necessárias ao desempenho das atividades profissionais.
- 8 - As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e Contratuais, responsabilizando-se o infrator às penas da lei ressarcindo os prejuízos que porventura venha a causar a outra parte.

E, por assim terão justo e contratado, assinam o presente Contrato em (2) duas vias, diante as testemunhas abaixo mencionadas, a tudo presentes.

Palmitinho-RS, 23 de AGOSTO de 2016.

Testemunhas:

Roselaine Baratti Ritter

Adriano do Souza

Tabelionato
Palmitinho-RS

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO
LTDA

Tabelionato
Palmitinho-RS

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/11/2020 10:30:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 94610611181550380778-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29642914c2741ce00c6d1ec7fa6e7e28b2ee41ce0dca2c54a0a3d11e3ce364d3ab7c0036d0ba8d8fd3f8f569371dc820b6f76d7dbb84020faf70b18a13d73a27



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



Atestado Técnico

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional, Engenheiro Civil Vinicius Zancan Bonafé, inscrito no CREA RS 183753, na qualidade de Responsável Técnico da Empresa Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda, prestou para o Município de São Miguel das Missões-RS, com sede administrativa sito à Rua 29 de Abril, nº 165, São Miguel das Missões - RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra ou Serviço Técnico:

1. Contrato nº:

Contrato Administrativo nº 179/2022

2. Objeto do contrato:

Obra de Construção de quatro casas sociais mistas com área individual de cada casa de 34,52m², o valor para a construção é de R\$ 231.410,81.

3. Endereço da obra ou serviço técnico:

Rua Amaldo Daher Boays / Travessa Florentino da Costa Leite, Bairro Alcgría, município de São Miguel das Missões.

4. Empresa Contratada:

Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda, CNPJ 03.145.493/0001-46, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 375, Térreo, bairro centro, na cidade de Palmitinho-RS.

5. Contratante dos serviços:

Município de São Miguel das Missões, CNPJ 89.971.758/0001-80, com sede na Rua 29 de Abril, nº 165, bairro Centro, município de São Miguel das Missões - RS.

6. Proprietário do empreendimento:

Município de São Miguel das Missões, CNPJ 89.971.758/0001-80, com sede na Rua 29 de Abril, nº 165, bairro Centro, município de São Miguel das Missões - RS.

7. ART nº:

ART número 12183539.

8. Profissional:

Engenheiro Civil, VINICIUS ZANCAN BONAFÉ, CREA RS 183753, CPF. 011.594.430-33.

9. Atividades Desenvolvidas:

Execução:
Edificações Arquitetônico;
Fundações Superficiais;
Estruturas em Concreto Armado;

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br



Selo de segurança nº 233075

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



Instalações Elétricas em baixa Tensão;
Instalações Hidrossanitárias em Edificações;

Segue em anexo planilha com a descrição dos serviços, conforme proposta apresentada pela empresa vencedora da licitação.

10. Período de participação nos serviços:

Início em São Miguel das Missões, dia 14 de outubro de 2022.

Conclusão em São Miguel das Missões, dia 22 de março de 2023.

São Miguel das Missões, 19 de setembro de 2024.

José Roberto
Prefeito Municipal

José Roberto
Prefeito Municipal
P. M. São Miguel das Missões - RS

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 233076





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
	CASA SOCIAL		
1.	CASA SOCIAL		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	REVOZIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	156,28
1.1.2.	Demarcação de obra convencional com madeiras	M	138,08
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,32
1.3.	FUNDAÇÕES		
1.3.1.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	16,08
1.3.2.	ALVENARIA TIPO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M²	95,80
1.3.3.	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,20
1.3.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,64
1.4.	SANITÁRIO		
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	69,88
1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.4.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	9,20
1.4.5.	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	m2	74,56
1.4.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	9,20
1.4.7.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	24,40
1.4.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,00
1.4.10.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04
1.4.11.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.4.12.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.4.13.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00
1.4.14.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E - 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	1,00

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br

5

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidatão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 233077



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.4.15.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.5.	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
1.5.1.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
1.5.2.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.5.	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
1.5.6.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00
1.5.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00
1.5.8.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
1.5.10.	ALVENARIA TUILO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2,64
1.5.11.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,72
1.5.12.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
1.5.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52,00
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
1.5.15.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
1.5.16.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
1.5.17.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
1.5.19.	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
1.5.20.	HIDROMETRO COM CAIXA SEGUND PADRÃO CORSAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1.5.21.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.22.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br

4

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidatão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 233078





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.5.23.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.24.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.25.	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.26.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.27.	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.28.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA FIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.5.29.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00
1.5.30.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.31.	CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	4,00
1.6.	SISTEMA ELÉTRICO		
1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00
1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.6.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
1.6.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	208,00
1.6.14.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.6.15.	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	16,00
1.6.16.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	4,00
1.6.17.	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA SUBTERRÂNEA	UN	4,00
1.6.18.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.19.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.6.21.	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	8,00
1.6.22.	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	12,00
1.6.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.6.24.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.6.25.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.7.	CASA DE MADEIRA		
1.7.1.	PAREDES DE MADEIRA EUCALIPTO EXTERNAS E INTERNAS (COMPOSIÇÃO)	PÇ	4,00
1.7.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	199,76
1.7.3.	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M - ESTRUTURA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	108,00
1.7.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA O TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, IÇAMENTO INCLUSO	M2	199,76
1.7.5.	PORTA DE AÇO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, COM JANELA BASCULANTE DE VIDRO, COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00
1.7.6.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
1.7.7.	GUARDA VENTO PARA ABA TELHADO EM MADEIRA	PV	4,00
1.7.8.	Janela Veneziana 4 Folhas com Vidro com Grade Aço com Pintura 100x100x12cm COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00
1.7.9.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	10,80
1.7.10.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	138,08
1.8.	ACABAMENTOS		
1.8.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	575,36
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
	CASA SOCIAL		
1.	CASA SOCIAL		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.1.1.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	156,28
1.1.2.	Demarcação de obra convencional com madeira	M	138,08
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,32
1.3.	FUNDAÇÕES		
1.3.1.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_03/2021	M3	16,08
1.3.2.	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M³	95,80
1.3.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,20
1.3.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAFISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,64
1.4.	SANITÁRIO		
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	69,88
1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.4.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	9,20
1.4.5.	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	m2	74,56
1.4.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	9,20
1.4.7.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	24,40
1.4.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	192,08
1.4.9.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	1,00
1.4.10.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	M2	5,04
1.4.11.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.4.12.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.4.13.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,00
1.4.14.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	1,00
1.4.15.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.5.	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
1.5.1.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br



A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.5.2.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	4,00
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1.5.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1.5.5.	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
1.5.6.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	32,00
1.5.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	32,00
1.5.8.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1.5.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20,00
1.5.10.	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	2,64
1.5.11.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,72
1.5.12.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
1.5.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	52,00
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
1.5.15.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
1.5.16.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00
1.5.17.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.5.18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
1.5.19.	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
1.5.20.	HIDROMETRO COM CAIXA SEGUND PADRÃO CORSAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1.5.21.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.5.22.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.5.23.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.5.24.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.5.25.	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1.5.26.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1.5.27.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.5.28.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.5.29.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,00
1.5.30.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.5.31.	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	4,00
1.6.	SISTEMA ELÉTRICO		
1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00
1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
1.6.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.6.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.6.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
1.6.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	208,00
1.6.14.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
1.6.15.	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	16,00
1.6.16.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	4,00
1.6.17.	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA SUBTERRÂNEA	UN	4,00
1.6.18.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.19.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.6.21.	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	8,00
1.6.22.	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	12,00
1.6.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br

9

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 233083





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.6.24.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.6.25.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
1.7.	CASA DE MADEIRA		
1.7.1.	PAREDES DE MADEIRA EUCALIPTO EXTERNAS E INTERNAS (COMPOSIÇÃO)	PÇ	4,00
1.7.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	199,76
1.7.3.	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M - ESTRUTURA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	108,00
1.7.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E-6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA O TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, IÇAMENTO	M2	199,76
1.7.5.	PORTA DE AÇO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. COM JANELA BASCULANTE DE VIDRO, COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00
1.7.6.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
1.7.7.	GUARDA VENTO PARA ABA TELhado EM MADEIRA	PÇ	4,00
1.7.8.	Janela Veneziana 4 Folhas com Vidro com Grade Aço com Pintura 100x100x12cm COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00
1.7.9.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E ~ 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	10,80
1.7.10.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	138,08
1.8.	ACABAMENTOS		
1.8.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	575,36

TERMO DE ADITAMENTO Nº 143/2022

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
	CASA SOCIAL		
1.	CASA SOCIAL		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	39,07
1.1.2.	Demarcação de obra convencional com madeira	M	34,52
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,33
1.3.	FUNDAÇÕES		
1.3.1.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	4,02
1.3.2.	ALVENARIA TUOLO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M²	23,95
1.3.3.	REFRATRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,30
1.3.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,66

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br


10



Selo de segurança nº 233084

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadao, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.4.	SANITÁRIO		
1.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	17,47
1.4.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	48,02
1.4.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	48,02
1.4.4.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	2,30
1.4.5.	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m2	18,64
1.4.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. P	M2	2,30
1.4.7.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	6,10
1.4.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	48,02
1.4.9.	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	0,25
1.4.10.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,26
1.4.11.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.12.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.13.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,25
1.4.14.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,25
1.4.15.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.5.	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
1.5.1.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.5.2.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.5.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.5.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.5.6.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.5.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.5.8.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
1.5.10.	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO UMA VEZ - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	0,66
1.5.11.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,18
1.5.12.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.5.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,00
1.5.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.15.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.5.16.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.5.17.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.18.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.5.19.	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.5.20.	HIDROMETRO COM CAIXA SEGUND PADRÃO CORSAN -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.5.21.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.22.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.23.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.24.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.5.25.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.26.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.27.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.28.	VALVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.5.29.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.5.30.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.5.31.	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPAS	UN	1,00
1.6.	SISTEMA ELÉTRICO		
1.6.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,00
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,00
1.6.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.6.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.6.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.6.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.6.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.6.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.6.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.6.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.6.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.6.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
1.6.14.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
1.6.15.	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVAÇÃO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	UN	4,00
1.6.16.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
1.6.17.	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA SUBTERRÂNEA	UN	1,00
1.6.18.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.6.19.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.6.20.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.6.21.	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00
1.6.22.	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,00
1.6.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.6.24.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.6.25.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Rua 29 de Abril, 165 – Fone/Whats: (55) 3381-2401 – CEP 98.865-000 Site: www.saomiguel.rs.gov.br
E-mail: licitacao@saomiguel.rs.gov.br

13

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadao, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 233087





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de
São Miguel das Missões
Terra do Patrimônio Mundial



1.7.	CASA DE MADEIRA		
1.7.1.	PAREDES DE MADEIRA EUCALIPTO EXTERNAS E INTERNAS (COMPOSIÇÃO)	PÇ	1,00
1.7.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	49,94
1.7.3.	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM, A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M - ESTRUTURA INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	27,00
1.7.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA O TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, IÇAMENTO INCLUSO	M2	49,94
1.7.5.	PORTA DE AÇO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. COM JANELA BASCULANTE DE VIDRO, COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00
1.7.6.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
1.7.7.	GUARDA VENTO PARA ABA TELHADO EM MADEIRA	P9	1,00
1.7.8.	Janela Veneziana 4 Folhas com Vidro com Grade Aço com Pintura 100x100x12cm COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00
1.7.9.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	2,70
1.7.10.	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x25 CM2 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	34,52
1.8.	ACABAMENTOS		
1.8.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	143,84

São Miguel das Missões, 19 de setembro de 2024.


José Roberto
Prefeito Municipal



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link: link.cidadiao.com.br, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Registro: **RS183753**

RNP: 2210392349

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 3 -----

Número de ART: **12183539** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 22/03/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 89.971.758/0001-80

Rua: Rua 29 DE ABRIL

Nº: 165

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Miguel das Missões

UF: RS

CEP: 98865000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 231.410,81

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA R.ARNALDO DAHER BOAYS/TV FLORENTINO DA COSTA L

Nº: 355

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98865000

Data de Início: 14/10/2022 Conclusão efetiva: 22/03/2023

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 89971758000180

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

138,08

m²

1 - EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

138,08

m²

2 - EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

138,08

m²

3 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

138,08

m²

4 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

138,08

m²

5 - EXECUÇÃO

OBRA CONFORME CONTRATO Nº 179/2022

1,00

Un

6 - EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS COM 34,52M²

1,00

Un

7 - EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS SOCIAIS

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 3 -----

Número de ART: **13438157** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 16/10/2024 Baixada em: 22/03/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 89.971.758/0001-80

Rua: Rua 29 DE ABRIL

Nº: 165

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Miguel das Missões

UF: RS

CEP: 98865000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 57.598,57

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA R.ARNALDO DAHER BOAYS/TV FLORENTINO DA COSTA L

Nº: 355

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

UF: RS

CEP: 98865000

Data de Início: 10/11/2022 Conclusão efetiva: 22/03/2023

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

CPF/CNPJ: 89971758000180



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2111766

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ART REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO N° 143/2022	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 179/2022	1,00	Un
2 - OBSERVAÇÕES	ADITAMENTO NO VALOR DE R\$55.598,57	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3 -----

Número de ART: **13438148** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 16/10/2024 Baixada em: 22/03/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratante: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 89.971.758/0001-80
Rua: Rua 29 DE ABRIL Nº: 165
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Miguel das Missões UF: RS CEP: 98865000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 231.410,81 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA R.ARNALDO DAHER BOAYS/TV FLORENTINO DA COSTA L Nº: 355
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MISSÕES UF: RS CEP: 98865000
Data de Início: 17/01/2023 Conclusão efetiva: 22/03/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES CPF/CNPJ: 89971758000180

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ART REFERENTE AO CONTRATO ADITIVO DE PRAZO 90 DIAS	90,00	d
1 - OBSERVAÇÕES	TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N° 04/2023	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024044047 , está registrado com as CAT's número(s) :
2111766

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 233075 a 233088 o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2111766

24 de Outubro de 2024 Hora: 15:48:9

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra, que o profissional, Engenheiro Civil Vinicius Zancan Bonafê, inscrito no CREA RS 183753, na qualidade de Responsável Técnico da Empresa Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda, prestou para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sediada na Cidade Universitária em Santa Maria / RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra ou Serviço Técnico:

1. Contrato nº:

Contrato Administrativo nº 092/2017.

2. Objeto do contrato:

Obra de Construção do Museu do Conhecimento – Campus da UFSM em Santa Maria / RS, com área de 2.017,06 m², o valor para a construção é de R\$ 3.508.412,85.

3. Endereço da obra ou serviço técnico:

Campus da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), Avenida Roraima, Km 09, nº 1000, bairro Camobi, no município de Santa Maria – Estado do Rio Grande do Sul.

4. Empresa Contratada:

Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda, CNPJ 03.145.493/0001-46, situada na Rua Duque de Caxias, nº 375, Bairro Centro, na cidade de Palmitinho-RS.

5. Contratante dos serviços:

Universidade Federal de Santa Maria, CNPJ 95.591.764/0001-05, com sede na Avenida Roraima, nº 1000, Km 09, bairro Camobi, município de Santa Maria - RS.

6. Proprietário do empreendimento:

Universidade Federal de Santa Maria, CNPJ 95.591.764/0001-05, com sede na Avenida Roraima, nº 1000, Km 09, bairro Camobi, município de Santa Maria - RS.

7. ART nº:

ART número 9914661.



Selo de segurança nº 226204

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8. Profissional:

Engenheiro Civil, VINICIUS ZANCAN BONAFÉ, CREA RS 183753,
CPF. 011.594.430-33.

9. Atividades Desenvolvidas:

Projeto:

Fundações Profundas;
Estruturas - Concreto Armado;
PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio;
Hidrantes e Mangotinho;
Sinalização de Emergência;
Saídas de Emergência;
Iluminação de Emergência;
Extintores.

Execução:

Fundações Profundas;
Estruturas - Concreto Armado;
PPCI – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio;
Hidrantes e Mangotinho;
Sinalização de Emergência;
Saídas de Emergência;
Iluminação de Emergência;
Extintores;
Edificações – Arquitetônico;
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão (1000V);
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações;
SPDA;
Sistema de Saneamento – Esgoto Cloacal e Pluvial;
Edificações Impermeabilizações;

Segue em anexo planilha com a descrição dos serviços, conforme proposta apresentada pela empresa vencedora da licitação.

10. Período de participação nos serviços:

Início na UFSM, dia 05 de Setembro de 2018.

Conclusão na UFSM, dia 06 de Dezembro de 2023.

Santa Maria, 20 de Dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
DANIEL SACCHET BARIN
Data: 21/12/2023 08:10:23 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DANIEL SACCHET BARIN
CPF 715.824.360-53
Coordenador de Obras e Planejamento Ambiental
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM



Selo de segurança nº 226205

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
1.1	ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E VISITA TÉCNICA	m²	2.018,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00
1.4	TECNICO DE SEGURANCA	MES	14,00
1.5	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m²	2.018,00
1.6	PROJETO ESTRUTURAL	m²	2.018,00
1.7	PROJETO PPCI	m²	2.018,00
1.8	As Built	m²	2.018,00
1.9	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.10	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00
1.11	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	50,00
1.12	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	m²	30,00
1.13	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	UN	1,00
1.14	SONDAGEM SPT	M	60,00
1.15	EMISSÃO DE LAUDO DE SONDAGEM	UN	1,00
1.16	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1.160,00
1.17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,20
1.18	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	dia	450,00
1.19	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	504,00
2	MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	4.300,00
2.2	ARGILA PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE), VOLUME MEDIDO NO ATERRO	m³	1.500,00
2.3	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo), VOLUME MEDIDO NO ATERRO	m³	1.200,00
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	100,00
2.5	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP), VOLUME MEDIDO NO CORTE	m³	2.000,00



Selo de segurança nº 226206

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

2.6	TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, DT=3KM	M³XKM	18,00
2.7	REATERRO MANUAL INTERNO DE EDIFICAÇÕES COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	330,00
2.8	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO	m³	18,00
3	INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSO ARMADURA. AF_02/2015	M	640,00
3.2	Bloco em Concreto Armado fck=30,0MPa sobre estaca, usinado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm, incluso armação. ORSE 140, 7564 E SINAPI 34494	m³	8,00
3.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	9,00
3.4	VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 30 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	57,00
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	VIGA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	116,00
4.2	PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	35,00
4.3	LAJE MACIÇA ESP 12 CM, CONCRETO USINADO C30, INCLUSO ARMADURA, FORMA, ESCORAMENTO, COMPLETA	m²	1.950,00
4.4	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, USINADA, COMPLETA	m³	6,00
4.5	Polimento de laje em concreto com lixamento e polimento	m²	1.515,00
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	627,00
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1.100,00
5.3	MURO/ALVENARIA DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	m³	53,00
5.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14,00
5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	80,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00
6.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,20 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
6.3	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 2,20 x 2,20 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	1,00



Selo de segurança nº 226207

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link: Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

6.4	PAINEL DE CORRER 8,30 X 3,25 CORRER, COM 2 PAINÉIS FIXOS E 6 DE EMPACOTAR, GUARNICAO, COMPLETA, CONFORME PROJETO	m²	27,00
6.5	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 1.10 x 2.10 m, c/ visor, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
6.6	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	2,45
6.7	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+4 fumê refletivo, completa, incluso estrutura em alumínio Citta Due Alcoa ou equivalente, conforme projeto	m²	217,00
6.8	ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO GOLD COM PAINEL FIXO E MAXIM-AR, FIXADO EM CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO LAMINADO 3+3 (MAA, MAA1, MAA2)	m²	76,00
6.9	ESQUADRIA DE ALUMINIO BRANCO 30 COM PAINEL MAXIM-AR, FIXADO EM CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO COMUM FUMÊ 4 MM (MAA3,MAA4,MAA5)	m²	35,00
6.10	Esquadria em alumínio Branco 3,50 x 3,25 com Porta de abrir duas folhas 2,40 x 2,20, de abrir, tipo moldura, com ferragens, incluso vidro fumê 5 mm (PAA1)	CJ	1,00
6.11	Esquadria em alumínio Branco 3,20 x 4,00 com Porta de abrir duas folhas 2,40 x 2,20, de abrir, tipo moldura, com ferragens, incluso vidro fumê 5 mm (PAA2)	CJ	1,00
6.12	Esquadria em vidro temperado laminado fumê e=10 mm 8,50 x 3,25, com painel em vidro fixo e porta de abrir uma folha 0,90 x 2,20 cada com fechamento comandado por mola hidráulica, incluso ferragens de fixação, acessórios, puxadores, mola hidráulica, fechadura, completa, instalada vidro laminado, conforme projeto	cj	1,00
6.13	Esquadria em vidro temperado laminado fumê e=10 mm 15,55 x 3,00, com painel em vidro fixo e dois conjuntos de porta de abrir duas folhas 2,40 x 2,20 cada com fechamento comandado por mola hidráulica, incluso ferragens de fixação, acessórios, puxadores, mola hidráulica, fechadura, completa, instalada vidro laminado, conforme projeto	cj	1,00
6.14	Vidro temperado 10 mm fixo fumê, liso, transparente, com ferragens, completa	m²	21,00
6.15	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	16
6.16	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
6.17	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	20,00
6.18	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 45 MM, COM GRADIL DE TUBO DE 10MM, COM PINTURA PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	M	40,00
6.19	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA E PINTURA ESMALTE FOSCA (DUAS DEMÃOS) SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	m	30,00
6.20	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
6.21	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM TRILHO DESLIZANTE FIXADO NA LAJE E NO PISO, CONFORME PROJETO	M	7,00
6.22	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	CJ	13,00
6.23	CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA	m²	2,00



Selo de segurança nº 226208

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

7	COBERTURA		
7.1	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	130,00
7.2	CAPEAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N. 24, CORTE 33 cm, COM PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	50,00
7.3	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças aço BRANCA inclusive instalação e estrutura metálica	m²	48,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA/ESTRUTURADA/TELEFONICA/OTICA		
8.1	Instalações Elétricas		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.600,00
8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
8.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
8.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
8.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
8.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
8.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	371,00
8.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
8.1.11	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	42,00
8.1.12	Conector borne SAK 6,0mm	un	126,00
8.1.13	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
8.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.1.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
8.1.17	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.1.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
8.1.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 226209

no CREA-RS



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8.1.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.1.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	262,00
8.1.23	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	60,00
8.1.24	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	1,00
8.1.25	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	9,00
8.1.26	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
8.1.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
8.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	33,00
8.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	64,00
8.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	39,00
8.1.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.1.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
8.1.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
8.1.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,00
8.1.35	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00
8.1.36	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	450,00
8.1.37	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	70,00
8.1.38	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00
8.1.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
8.1.40	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
8.1.41	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	13,00
8.1.42	Luminária LED tipo plafon de sobrepor 36W 220V. Fornecimento e instalação.	un	340,00
8.1.43	QD - Quadro / Paineis em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege, sem disjuntores, com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) - 1400x800x300mm	un	1,00
8.2	Rede Estruturada		
8.2.1	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	210,00
8.2.2	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	2.200,00



Selo de segurança nº 226210

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8.2.3	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
8.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	172,00
8.2.5	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	172,00
8.2.6	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS -CATEGORIA 6E	UN	172,00
8.2.7	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	26,00
8.2.8	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	40,00
8.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00
8.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
8.2.11	Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m	un	172,00
8.2.12	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6	un	13,00
8.2.13	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	13,00
8.2.14	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 44u x 670mm	un	1,00
8.2.15	Voice panel de 50 portas - categoria 3	un	3,00
8.3	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas		
8.3.1	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	21,00
8.3.2	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
8.3.3	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	650,00
8.3.4	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
8.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
8.3.6	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	29,00
8.4	Rede Telefônica e Fibra Óptica		
8.4.1	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR	M	300,00
8.4.2	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	450,00
8.4.3	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	550,00
8.4.4	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	2,00
8.4.5	Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16' comprimento até 1,00 m	un	4,00
8.4.6	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	un	2,00
8.4.7	Fusão de Fibra Óptica Monomodo	un	4,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
9.1	ÁGUA FRIA		
9.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,00



Selo de segurança nº 226211

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Citado, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

9.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	21,00
9.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	116,00
9.1.4	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.1.5	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
9.1.6	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	6,00
9.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
9.1.9	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.1.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COMPLETA	UN	2,00
9.1.11	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros, COMPLETA, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	un	2,00
9.1.12	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.1.13	CONJUNTO DE DUAS UNIDADES DE BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	3,00
9.2	ESGOTO SANITÁRIO		
9.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	13,00
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	35,00
9.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	22,00
9.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	8,00
9.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
9.3	ESGOTO PLUVIAL		



Selo de segurança nº 226212

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

9.3.1	REDE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL. AF_12/2014	M	140,00
9.3.2	REDE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO, PARA DRENAGEM PLUVIAL. AF_12/2014	M	102,00
9.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	288,00
9.3.4	CAIXA DE AREIA 80X80X100CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO	UN	13,00
9.3.5	CAIXA DE AREIA 120X120X150CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E FUNDO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	6,00
9.4	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
9.4.1	CONJUNTO FOSSA SÉPTICA-FILTRO ANAERÓBICO EM POLIETILENO, PARA 15.000 LITROS/DIA, MARCA BAKOF OU EQUIVALENTE, INSTALADA, COM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE 60X60cm EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	unid	1,00
9.5	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS		
9.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00
9.5.2	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2	UN	4,00
9.5.10	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	unid	4,00
9.5.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, E=2,0 CM	m²	1,00
9.5.5	TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA 330 x 55 cm e 2,0 cm DE ESPESSURA, C/ ESPELHO DE 7 cm DE ALTURA E 2,0 CM DE ESPESSURA, COMPLETO E INSTALADO C/ SIFÃO EM METAL CROMADO, C/ QUATRO CUBAS OVAIS MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00
9.5.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9.5.7	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE MESA TIPO PRESSMATIC 1/2"	unid	21,00
9.5.8	TANQUE INOX 50 X 40 X 22 CM	Un.	2,00
9.5.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2	UN	2,00
9.5.9	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO PARA BANHEIROS DE PNE, EM INOX POLIDO	Un.	4,00
9.5.11	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	17,00
9.5.12	Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA	UN	21,00
9.5.16	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	9,00
9.5.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.5.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00



Selo de segurança nº 226213

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

9.5.14	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00
9.6	Kit água da chuva		
9.6.1	KIT Filtro VF1 Acquasave ou equivalente, contendo Conj. Bóia e Mangueira, Sifão Ladrão, Freio d'Água, Realimentador, instalado	unid	2,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		
10.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, TRÊS DEMAOS.	m²	747,00
10.2	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 3" E ESPUMA DE POLIURETANO	m	60,00
10.3	Impermeabilização com manta asfáltica com polímeros e=4mm, com proteção mecânica traço 1:3 e=3 cm	m²	1.086,00
10.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, RESISTENTE AO UV, REFLETE UV.	m²	866,00
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
11.1	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00
11.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.3	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.4	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
11.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
11.6	REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 2 1/2"	m	9,00
11.7	ABRIGO METALICO PARA HIDRANTES COM MANGUEIRA DE INCENDIO (2 1/2") E ESGUICHO (300 L / MIN)	Un.	1,00
11.8	REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 3"	unid	42,00
11.9	REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 3", EMBUTIDA NO SOLO E ENVELOPADA EM CONCRETO	m	15,00
11.10	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), COM DUAS BOMBAS, ACIONADO POR ELETRICIDADE, SISTEMA DE PARTIDA AUTOMATICA E DEMAIS ACESSORIOS PARA BOMBA DE RECALQUE DE COMBATE A INCENDIO, ALTURA MANOMETRICA: 24 MCA E VAZAO DE 16,8 M³/H	Un.	1,00
11.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO METÁLICA Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.12	SAIDA DE RESERVATORIO METALICA (ADAPTADOR PARA CAIXA D	unid	4,00
11.13	Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático	un	1,00
11.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00



Selo de segurança nº 226214

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

11.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COMPLETA	UN	2,00
12	REVESTIMENTOS		
12.1	REVESTIMENTO INTERNO		
12.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.311,00
12.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	4.311,00
12.1.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	4.000,00
12.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	317,00
12.2	REVESTIMENTO EXTERNO		
12.2.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	2.860,00
12.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2.860,00
12.2.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA- COMP. REF. SINAPI 74001/001	m²	2.860,00
12.2.4	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	m²	350,00
12.3	DIVISÓRIAS E FORRO		
12.3.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, PREENCHIDA COM LÃ DE ROCHA	m²	13,00
12.3.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, 1200X1800 mm (LxC), COM MANTA ALUMINIZADA, COMPLETA	m²	1.005,00
12.3.3	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	m²	100,00
12.3.4	Divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento	m²	25,00
12.3.5	Porta para divisória Divilux	Un	12,00
12.4	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
12.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	55,00
12.4.2	Fornecimento e instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm ou similar	m²	368,00
12.4.3	PISO DE CONCRETO ARMADO USINADO POLIDO COM 10 CM, 30 MPA INCLUSO ARMAÇÃO, BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA DE 10 CM	m²	1.110,00



Selo de segurança nº 226215

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

12.4.4	PISO DE CONCRETO ARMADO COM 10 CM, 30 MPA INCLUSO ARMAÇÃO, BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA DE 10 CM	m ²	55,00
12.4.5	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA CIMENTADO-BASE PARA PISO COLADO, TRAÇO 1:4, E = 4 CM	m ²	55,00
12.4.6	PISO EM BASALTO LEVIGADO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m ²	50,00
12.5	RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS		
12.5.1	PEITORIL DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 15 CM	M	60,00
12.5.2	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	1.000,00
12.5.3	SOLEIRA DE BASALTO TEAR, E = 1,6 CM, L = ATÉ 20 CM	m	165,00
13	VIDROS		
13.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	8,00
14	PINTURA		
14.1	PINTURA INTERNA		
14.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	5.005,00
14.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5.005,00
14.1.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	260,00
14.1.4	PINTURA COM VERNIZ EPOXI SOBRE PISO PÓLIDO, 2 DEMÃOS	m ²	1.815,00
14.1.5	MASSA PVA	m ²	1.030,00
14.2	PINTURA EXTERNA		
14.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m ²	2.000,00
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.000,00
14.2.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m ²	360,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO CORTE DE JUNTAS, ARMADO. AF_07/2016	m ²	801,00
15.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	220,00
15.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO (H=10CM) COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, VOLUME MEDIDO COMPACTADO	m ³	151,00
15.4	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	m ³	140,00
15.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, incluso pó de pedra e areia média.	m ²	697,00
15.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	55,00
15.7	CAIXA DE AREIA 80X80X100CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA - EXECUÇÃO	UN	5,00



Selo de segurança nº 226216

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidatão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

15.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	85,00
15.9	Copia da ORSE (2788) - Dreno profundo largura 50cm e altura do aterro c/ tubo concreto poroso Ø 0,20m, areia grossa e brita, geotextil	m	113,00
15.10	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	m²	280,00
15.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.017,06
15.12	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	2,00

Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO DE SERVIÇOS Nº 1 – TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Item	Descrição	UNID.	QUANT. ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
1.4	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	2,00
1.18	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	dia	30,00
2	MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES		
2.3	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo), VOLUME MEDIDO NO ATERRO	m³	880,00
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	85,00
2.5	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP), VOLUME MEDIDO NO CORTE	m³	2.200,00
2.7	REATERRO MANUAL INTERNO DE EDIFICAÇÕES COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	230,00
3	INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M³, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	1,20
3.4	VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 30 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	7,50
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	VIGA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	29,50
4.2	PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	24,50

Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO DE SERVIÇOS Nº 2 - ITENS ACRESCIDOS

Item	Descrição	Und	Quant. Aditivo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00
1.4	TECNICO DE SEGURANÇA	MES	2,00
1.18	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	dia	180,00
2	MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES		



Selo de segurança nº 226217

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

2.3	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo), VOLUME MEDIDO NO ATERRO	m³	978,00
2.5	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP), VOLUME MEDIDO NO CORTE	m³	978,00
2.6	TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, DT=3KM	M³XKM	6.882,00
3	INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		
3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSO ARMADURA. AF_02/2015	M	49,00
3.4	VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO USINADO - FCK 30 MPA - COMPLETO COM FÔRMAS, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	8,50
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	VIGA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	5,00
4.2	PILAR ESTRUTURA CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO - FCK 30 Mpa - COMPLETO COM FÔRMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1,50
4.5	Polimento de laje em concreto com lixamento e polimento	m²	185,00
6	ESQUADRIAS		
6.3	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 2,20 x 2,20 m, 2 folhas, tipo vaivem, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
6.6	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	16,35
6.23	CHAPA GALVANIZADA 40x80 cm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PNE COLOCADA NOS DOIS LADOS DA PORTA	m²	2,00
7	COBERTURA		
7.2	CAPEAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N. 24, CORTE 33 cm, COM PINTURA ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	70,00
7.3	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças aço BRANCA inclusive instalação e estrutura metálica	m²	4,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA/ESTRUTURADA/TELEFONICA/OTICA		
8.1	Instalações Elétricas		
8.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	370,00
8.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	134,00
8.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.1.24	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	3,00
8.1.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
8.1.40	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00



Selo de segurança nº 226218

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Atestado registrado
no CREA-RS



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8.2	Rede Estruturada		
8.2.2	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	800,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
9.1	ÁGUA FRIA		
9.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	144,00
9.2	ESGOTO SANITÁRIO		
9.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
9.3	ESGOTO PLUVIAL		
9.3.4	CAIXA DE AREIA 80X80X100CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00
9.5	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS		
9.5.4	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, E=2,0 CM	m²	27,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO UV, REFLETE UV.	m²	204,00
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
11.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.3	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	1,00
11.4	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.6	REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 2 1/2"	m	105,00
12	REVESTIMENTOS		
12.3	DIVISÓRIAS E FORRO		
12.3.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, PREENCHIDA COM LÃ DE ROCHA	m²	135,00
12.3.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO STD., COR BRANCA, E=12,5 mm, 1200X1800 mm (LxC), COM MANTA ALUMINIZADA, COMPLETA	m²	1.135,00
14	PINTURA		
14.1	PINTURA INTERNA		
14.1.5	MASSA PVA	m²	1.406,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.10	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	m²	500,00

Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO DE SERVIÇOS Nº 2 - ITENS INCLUIDOS

Item	Descrição	Und	Quant. Aditivo
6	ESQUADRIAS		
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		



Selo de segurança nº 226219

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

13.4.5	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, COLORIDO, DIRECIONAL OU DE ALERTA, 40 x 40 cm, e=2,5 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (EM VOLUME).	m²	46,00
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3.840,00
8.1.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	333,00
8.1.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	293,00
8.1.47	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	26,00
8.1.48	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID.	1,00
8.1.49	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	1,00
8.1.50	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	179,00
8.1.51	OMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	7,00
8.1.52	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
8.1.53	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
8.1.54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	4,00
8.1.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	3,00
8.1.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UNID.	4,00
8.1.57	ELETRODUTO FLEXÍVEL 2"	UNID.	160,00
8.1.58	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	14,00
8.1.59	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63A	UNID.	4,00
8.2	REDE DE LÓGICA		
8.2.16	TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	46,00
8.2.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	48,00
8.2.18	CAIXA 30 X 30 DE EMBUTIR	UNID.	9,00
8.2.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL 2"	UNID.	130,00
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
11.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	87,00
	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO		



Selo de segurança nº 226220

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

11.17	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	UN	4,00
11.18	SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL	UN	4,00
11.19	Central de detecção e alarme de incêndio	UN	1,00
11.20	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	120,00
11.21	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	40,00
ALARME AUDIOVISUAL DOS HIDRANTES			
11.22	CABO PARALELO POLARIZADO 2x1,5mm2	M	140,00
11.23	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	40,00
11.24	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica tipo corneta	UN	4,00

Planilha Orçamentária Sintética - ADITIVO DE SERVIÇOS Nº 2 - ITENS SUPRIMIDOS

Item	Descrição	Und	Quant. Supressão
6	ESQUADRIAS		
6.15	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	-4,00
6.18	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 45 MM, COM GRADIL DE TUBO DE 10MM, COM PINTURA PRETO FOSCO, CONFORME PROJETO	M	-16,80
6.19	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA E PINTURA ESMALTE FOSCA (DUAS DEMÃOS) SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	m	-3,30
7	COBERTURA		
7.1	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	-105,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA/ESTRUTURADA/TELEFONICA/OTICA		
8.1	Instalações Elétricas		
8.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-3.000,00
8.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-1.705,00
8.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-370,00
8.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-58,00
8.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-321,00
8.1.11	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	-26,00
8.1.12	Conector borne SAK 6,0mm	un	-43,00
8.1.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-21,00
8.1.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-1,00



Selo de segurança nº 226221

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8.1.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-261,00
8.1.23	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	-60,00
8.1.25	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	-7,00
8.1.26	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-20,00
8.1.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-1,00
8.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-13,00
8.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-3,00
8.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-34,00
8.1.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-7,00
8.1.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-26,00
8.1.36	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	-450,00
8.1.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-30,00
8.1.41	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	-9,00
8.1.42	Luminária LED tipo plafon de sobrepor 36W 220V. Fornecimento e instalação.	un	-12,00
8.2	Rede Estruturada		
8.2.1	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-210,00
8.2.3	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	-2,00
8.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-172,00
8.2.5	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	-170,00
8.2.6	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 6E	UN	-78,00
8.2.7	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	-26,00
8.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-260,00
8.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-640,00
8.2.11	Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m	un	-172,00
8.2.12	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6	un	-9,00
8.2.13	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	-13,00
8.2.15	Voice panel de 50 portas - categoria 3	un	-3,00



Selo de segurança nº 226222

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Citadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

8.4	Rede Elétrica		
8.4.3	Estrutura tipo N3	un	-1,00
8.5	Rede Telefônica e Fibra Óptica		
8.5.1	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 01 PAR	M	-300,00
8.5.2	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	-450,00
8.5.3	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-550,00
8.5.4	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	-2,00
8.5.5	Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16' comprimento até 1,00 m	un	-4,00
8.5.6	Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m	un	-2,00
8.5.7	Fusão de Fibra Óptica Monomodo	un	-4,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
9.1	ÁGUA FRIA		
9.1.9	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-2,00
9.1.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COMPLETA	UN	-2,00
9.1.12	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-4,00
9.1.13	CONJUNTO DE DUAS UNIDADES DE BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	-3,00
9.3	ESGOTO PLUVIAL		
9.3.5	CAIXA DE AREIA 120X120X150CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E FUNDO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	-6,00
9.6	Kit água da chuva		
9.6.1	KIT Filtro VF1 Acquasave ou equivalente, contendo Conj. Bóia e Mangueira, Sifão Ladrão, Freio d'Água, Realimentador, instalado	unid	-2,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		
10.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, TRÊS DEMAOS.	m²	-572,00
10.3	Impermeabilização com manta asfáltica com polímeros e=4mm, com proteção mecânica traço 1:3 e=3 cm	m²	-461,00
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
11.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	-8,00
11.8	REDE DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIO EM FERRO GALVANIZADO, COMPOSTO PELOS BARRILETES, COLUNAS E RAMAIS, COM DIÂMETRO DE 3"	unid	-42,00
11.12	SAIDA DE RESERVATORIO METALICA (ADAPTADOR PARA CAIXA D	unid	-2,00
12	REVESTIMENTOS		
12.3	DIVISÓRIAS E FORRO		
12.3.3	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	m²	-100,00
12.3.4	Divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento	m²	-25,00
12.3.5	Porta para divisória Divilux	Un	-12,00
12.4	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
12.4.2	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm ou similar	m²	-368,00
12.4.6	PISO EM BASALTO LEVIGADO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	-30,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		



Selo de segurança nº 226223

A autenticidade desta registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental

15.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO CORTE DE JUNTAS, ARMADO. AF_07/2016	m²	-306,00
15.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	-35,00
15.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, incluso pó de pedra e areia média.	m²	-162,00
15.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	-55,00
15.7	CAIXA DE AREIA 80X80X100CM EM ALVENARIA, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA - EXECUÇÃO	UN	-2,00

Documento assinado digitalmente
DANIEL SACCHET BARIN
Data: 21/12/2023 08:11:37-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DANIEL SACCHET BARIN
CPF 715.824.360-53
Coordenador de Obras e Planejamento Ambiental
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM



1960



Selo de segurança nº 226224

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado no Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Registro: **RS183753**

RNP: 2210392349

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 5 -----

Número de ART: **13015362** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 06/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25
Rua: Avenida RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: Santa Maria UF: RS CEP: 97105900
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.508.412,85 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CEN Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 97105900

Data de Início: 05/09/2018 Conclusão efetiva: 06/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95591764000105

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 450 DIAS	1,00	Un
1 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 2º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS	1,00	Un
2 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 5º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS	1,00	Un
3 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 8º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS	1,00	Un
4 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 11º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS	1,00	Un
5 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 12º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 120 DIAS	1,00	Un
6 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 13º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 5 -----

Número de ART: **9914661** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 06/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25
Rua: Avenida RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: Santa Maria UF: RS CEP: 97105900
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 3.508.412,85 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CIDADE UNIVERSITÁRIA - UFSM Nº: 0
Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÕES Bairro: CAMOBI
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 97105900

Data de Início: 05/09/2018 Conclusão efetiva: 06/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------



0. PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.017,06	m²
1. PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.017,06	m²
2. PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.017,06	m²
3. PROJETO E EXECUÇÃO	HIDRANTE E MANGOTINHO	2.017,06	m²
4. PROJETO E EXECUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2.017,06	m²
5. PROJETO E EXECUÇÃO	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	2.017,06	m²
6. PROJETO E EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2.017,06	m²
7. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.017,06	m²
8. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.017,06	m²
9. EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2.017,06	m²
10. EXECUÇÃO	SPDA	2.017,06	m²
11. EXECUÇÃO	SISTEMAS DE SANEAMENTO - ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL	2.017,06	m²
12. EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	2.017,06	m²
13. PROJETO E EXECUÇÃO	EXTINTORES	2.017,06	m²
14. OBSERVAÇÕES	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO CONHECIMENTO	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 5 -----

Número de ART: **13025739** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 06/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25
Rua: Avenida RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: Santa Maria UF: RS CEP: 97105900
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 149.998,21 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CEN Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 97105900

Data de Início: 03/03/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95591764000105
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0. EXECUÇÃO ART REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°92/2017 1,00 Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 5 -----

Número de ART: **13025756** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 15/02/2024 Baixada em: 06/12/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25
Rua: Avenida RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: Santa Maria UF: RS CEP: 97105900
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 84.659,25 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CEN Nº: 1000
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA Bairro: CAMOBI
Cidade: SANTA MARIA UF: RS CEP: 97105900

Data de Início: 14/07/2021 Conclusão efetiva: 06/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) CPF/CNPJ: 95591764000105
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2060971

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

0 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
5 / 5 -----			
Número de ART: 13015366	Tipo de ART: Obra ou Serviço	Registrada em: 07/02/2024	Baixada em: 06/12/2023
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA			
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)		CPF/CNPJ: 95.591.764/0001-25	
Rua: Avenida RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		Nº: 1000	
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA		Bairro: CAMOBI	
Cidade: Santa Maria		UF: RS	
		CEP: 97105900	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 274.762,31		Tipo de Contratante:	
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA RORAIMA / KM 09 / PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO CEN		Nº: 1000	
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA		Bairro: CAMOBI	
Cidade: SANTA MARIA		UF: RS	
		CEP: 97105900	
Data de Início: 27/09/2021	Conclusão efetiva: 06/12/2023	Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: ESCOLAR		Código:	
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)		MPOG:	
		CPF/CNPJ: 95591764000105	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ART REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2017	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

AS ATIVIDADES DE "8 INSTALAÇÕES ESTRUTURADA/TELEFONICA/OTICA; 8.2 REDE ESTRUTURADA E SEUS SUBITENS; 8.4 REDE TELEFÔNICA E FIBRA ÓPTICA E SEUS SUBITENS; 15.10 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS; 8.2 REDE DE LÓGICA E SEUS SUBITENS", NÃO FAZEM PARTE DESTA REGISTRO DE ATESTADO.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024046969 , está registrado com as CAT's número(s) :

2060971

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 226204 a 226224 o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2060971

20 de Fevereiro de 2024 Hora: 15:57:20

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Associação Comunitária de Moradores do Bairro Aparecida,
Rua João Pessoa, s/nº. Seberi – RS. CEP: 98.380-000
CNPJ: 01.876.055/0001-22

Atestado Técnico

Atestamos que o profissional, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Vinicius Zancan Bonafé, inscrito no CREA RS 183753, foi contratado pela Associação Comunitária de Moradores do Bairro Aparecida (ACOMBA), pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.876.055/0001-22, para a realização dos serviços abaixo relacionados:

Dados da Obra ou Serviço Técnico:

1. Contrato nº:

Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, datado em 01 de março de 2018.

2. Objeto do contrato:

A prestação, pelo contratado, dos serviços de engenharia à contratante, a fim de desempenhar serviços de consultoria, acompanhamento e execução de Projetos Técnicos de contratação de unidades habitacionais do programa do Governo Federal – Minha casa Minha Vida- Entidades – FDS.

3. Endereço da obra ou serviço técnico:

Rua Germano Mugge, bairro Aparecida, Loteamento 10 de Abril, Município de Imigrante – Estado do Rio Grande do Sul.

4. Contratante:

Associação Comunitária de Moradores do Bairro Aparecida, CNPJ 01.876.055/0001-22, situado na Rua João Pessoa, s/nº, na cidade de Seberi - RS.

5. Contratado:

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, VINICIUS ZANCAN BONAFÉ, CREA RS 183753, CPF. 011.594.430-33.

6. Proprietário do empreendimento:

Associação Comunitária de Moradores do Bairro Aparecida, CNPJ 01.876.055/0001-22, situado na Rua João Pessoa, s/nº, na cidade de Seberi - RS.

7. ART nº:

ART número 9613262.

8. Profissional:

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, VINICIUS ZANCAN BONAFÉ, CREA RS 183753, CPF. 011.594.430-33.

9. Atividades Desenvolvidas:

Projeto e execução de 50 Unidades Habitacionais, sendo realizada as seguintes atividades: Fundações Superficiais; Supraestrutura; Lajes Pré-Moldadas; Paredes de Alvenaria; Esquadrias de Ferro e de Madeira; Impermeabilizações; Revestimentos Argamassados e Cerâmicos; Soleira e Peitoris de Pedra; Cobertura com Telhas de Concreto; Beirais em PVC; Instalações Elétricas; Instalações Hidráulicas; Instalações de Esgoto; Instalações de Água Quente e Instalações de Aparelhos (vasos sanitários, lavatórios, tanques, pias, torneiras, chuveiros, porta papel, porta toalha, cabides e saboneteiras).

Projeto e Execução de Terraplenagem (corte e aterro), Pavimentação com Piso Intertravado de Concreto (Ruas) e Passeios Públicos em concreto com Sinalização Direcional e de Alerta.

Vinicius Zancan Bonafé



Selo de segurança nº 200314

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





Associação Comunitária de Moradores do Bairro Aparecida,
Rua João Pessoa, s/nº. Seberi – RS. CEP: 98.380-000
CNPJ: 01.876.055/0001-22

10. Período de participação nos serviços:

Início em Imigrante, dia 23 de Abril de 2018.

Conclusão em Imigrante, dia 26 de Novembro de 2020.

Seberi/RS, 14 de Dezembro de 2020.

Valdomiro de Almeida
Presidente da ACOMBA,
CPF: 313.701.360-72



Selo de segurança nº 200315

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Registro: **RS183753**

RNP: 2210392349

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 -----

Número de ART: **9613262** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 23/04/2018 Baixada em: 26/11/2020

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DO BAIRRO APARECIDA CPF/CNPJ: 01.876.055/0001-22

Rua: Rua JOÃO PESSOA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: APARECIDA

Cidade: Seberi

UF: RS

CEP: 98380000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 23.750,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA GERMANO MUGGE

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: IMIGRANTE

UF: RS

CEP: 98885000

Data de Início: 23/04/2018 Conclusão efetiva: 26/11/2020

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DO BAIRRO APARECIDA

CPF/CNPJ: 01.876.055/0001-22

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.355,00	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ACESSIBILIDADE	2.355,00	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	2.355,00	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.355,00	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	2.355,00	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	2.355,00	m²
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	2.355,00	m²
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.355,00	m²
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	2.533,55	m²
9 - PROJETO E EXECUÇÃO	PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO	1.045,13	m²
10 - OBSERVAÇÕES	UH PADRÃO 47,10M² - LOTEAMENTO 10 DE ABRIL	50,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020027621, está registrado com as CAT's número(s):

1855022

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 200314 a 200315 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1855022

4 de Janeiro de 2021 Hora: 13:57:41

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1855022

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre



Atestado Técnico

Atestamos para os devidos fins que o profissional, Engenheiro Civil Vinicius Zancan Bonafé, CREA RS 183753 foi nosso funcionário, com ART de cargo ou função nº 9622676, tendo executado os seguintes serviços, com as seguintes características:

Dados da Obra ou Serviço Técnico:

1. Contratante :

Prefeitura Municipal de Vista Alegre/ RS, CNPJ nº 92.403.583/0001-10.

2. Profissional:

Vinicius Zancan Bonafé, Engenheiro Civil CREA RS 183753, RNP nº 2210392349.

3. Período do Contrato:

01/10/2012 à 31/12/2014.

4. Serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

4.1 ART:

9622721

4.2 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Lulu, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.3 Período:

23/10/2013 a 18/12/2014.

4.4 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.5 ART:

9622778

4.6 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Lulu, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.7 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

Registro de
Nº 73558
Atestado Técnico

Fatima S. Dreyer
Fatima S. Dreyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matricula 865

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspetoria de Frederico Westphalen
RS078005 – Crea-RS

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:011594430
33

Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - IRE, ou=IRE e-CPF A1, ou=EMBRANCO,
cn=VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:45:00 -0300

1

CNPJ: 92.403.583/0001-10



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.8 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.9 ART:

9622827

4.10 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Centenaro, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.11 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.12 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.13 ART:

9622808

4.14 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Dallastra, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.15 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.16 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

Registro de

Nº 73559

Atestado Técnico

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspeção de Frederico Westphalen
RS078006 – Crea-RS

Fatima S. Dreyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matrícula 665

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443
033

Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=01579286000174,
ou=videconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:45:33 -0300'

2

CNPJ: 92.403.583/0001-10



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.17 ART:

9622839

4.18 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Judas, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.19 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.20 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.21 ART:

9622860

4.22 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Piaia Candaten, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.23 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.24 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.25 ART:

9622868

Registro de
Nº 73560

Atestado Técnico

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspetoria de Frederico Westphalen
78078015 - Crea-RS

4.26 Endereço do Serviço Técnico:

Linha PCP, Interior do município de Vista Alegre / RS.

Fatima S. Preyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matrícula 665

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:0115944
3033

Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=01579286000174,
ou=videoconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:45:58 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.27 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.28 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.29 ART:

9622877

4.30 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Albarello, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.31 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.32 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.33 ART:

9622885

4.34 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Ponte do Pardo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.35 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.36 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

Registro de
Nº 73561

Atestado Técnico

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².

Fatima S. Dreyer

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla

Inspeção

Inspeção de Frederico Westphalen

CREA-RS

Assist. Adm. CREA-FW

Assist. Adm. 865

VINICIUS ZANCAN

BONAFE:01159443

033

Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN
BONAFE01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=01579286000174,
ou=videoconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE01159443033
Dados: 2023.04.25 10:46:19 -03'00'

4

CNPJ: 92.403.583/0001-10



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vista Alegre

Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.37 ART:

9622893

4.38 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Paulo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.39 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.40 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.37 ART:

9622902

4.38 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Caixão do Pardo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.39 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.40 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.41 ART:

9622907

Registro de

Nº 73562

Atestado Técnico

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla

Inspetor-Chefe

Inspetoria de Frederico Westphaler

CRS078005 – Crea-RS

Fatima S. Dreyer

Assist. Adm. CREA-FW

Matrícula: 666

VINICIUS ZANCAN

BONAFE:01159443033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=01579286000174,
ou=videoconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:46:43 -03'00'

5

CNPJ: 92.403.583/0001-10



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.42 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Centenaro, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.43 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.44 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.45 ART:

9622918

4.46 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Paulo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.47 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.48 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico51,06m².
Fundações Superficiais..... 51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

4.49 ART:

9622932

4.50 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Caixão do Pardo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.51 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

Registro de

Nº 73563

Atestado Técnico

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla

Inspetor-Chefe

Inspetoria de Frederico Westphalen
RS078005 – Crea-RS

Fatima S. Dreyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matricula 665

VINICIUS
ZANCAN
BONAFE:011594
43033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=01579286000174,
ou=videoconferencia, cn=VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:47:05 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.52 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.53 ART:

9622946

4.54 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Caixão do Pardo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.55 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.56 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.57 ART:

9622951

4.58 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Pavão, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.59 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.60 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

Registro de
Nº 73564

Atestado Técnico

Fatima S. Dreyer
Assist. Adm. CREA-FV
Matrícula 665

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor - Chefe
Inspetoria de Frederico Westphaler
RS078005 – Crea-RS

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

VINICIUS
ZANCAN
BONAFE:011594
43033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=01579286000174,
ou=videoconferencia, cn=VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:47:32 -03'00'

CNPJ: 92.403.583/0001-10



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.61 ART:

9622965

4.62 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Sebastião, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.63 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.64 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.61 ART:

9622982

4.62 Endereço do Serviço Técnico:

Linha Ponte do Pardo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.63 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.64 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.65 ART:

9622992

4.66 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Paulo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

Registro de
Nº 73565
Atestado Técnico

Fatima S. Dreyer
Fatima S. Dreyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matrícula 665

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspetoria de Frederico Westphalen
RS078005 – Crea-RS

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:0115944
3033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE01159443033
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=01579286000174,
ou=identificacao, ou=VINICIUS ZANCAN
BONAFE01159443033
Dados: 2023.04.25 10:47:57 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

4.67 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.68 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.69 ART:

9622998

4.70 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Paulo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.71 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.72 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².
Estruturas de Concreto Armado.....	51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....	51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações	51,06m².

4.69 ART:

9623009

4.70 Endereço do Serviço Técnico:

Linha São Paulo, Interior do município de Vista Alegre / RS.

4.71 Período:

23/10/2013 a 23/10/2014.

4.72 Descrição dos serviços executados sob a sua responsabilidade técnica:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico	51,06m².
Fundações Superficiais.....	51,06m².

Registro de
Nº 73566
Atestado Técnico

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspeção de Frederico Westphalen
RS078005 – Crea-RS

Fatima S. Meyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matricula 665

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:0115944
3033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=01579286000174,
ou=videconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:48:22 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

Estruturas de Concreto Armado.....51,06m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....51,06m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações51,06m².

RESUMO:

PROJETO E EXECUÇÃO:

Edificações Arquitetônico1.072,26m².
Fundações Superficiais.....1.072,26m².
Estruturas de Concreto Armado.....1.072,26m².
Instalações – Elétricas em Baixa Tensão.....1.072,26m².
Instalações – Hidrossanitárias em Edificações1.072,26m².

Registro de
Nº 73567
Atestado Técnico

Fatima S. Preyer
Fatima S. Preyer
Assist. Adm. CREA-FW
Matrícula 665

Vista Alegre/RS, 30 de abril 2018.

Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Eng. Agr. Lauro Luiz Somavilla
Inspetor-Chefe
Inspeção de Engenharia Westphalen
RS078005 – Crea-RS

Almar Antônio Zanatta
Almar Antônio Zanatta
PREFEITO MUNICIPAL
VISTA ALEGRE/RS

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:0115944
3033

Assinado de forma digital por VINICIUS
ZANCAN BONAFE:01159443033
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receta Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=01579286000174,
ou=Videoconferencia, cn=VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2023.04.25 10:48:50 -03'00'



MANIFESTO

DATA: 26/04/2023

Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual, Art. 16 do Provimento 100 do CNJ. O nome do responsável pelo ato, encontra-se nos termos verticais da referida autenticação.

Belo Horizonte, na data da assinatura digital supra.

SELO DE CONSULTA, ESCANEIE:





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **VINICIUS ZANCAN BONAFE**

Registro: **RS183753**

RNP: 2210392349

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 22 -----

Número de ART: **9622676** Tipo de ART: Cargo ou Função Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 31/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 0,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Data de Início: 01/10/2012 Conclusão efetiva: 31/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - CARGO OU FUNÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 22 -----

Número de ART: **9622721** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 18/12/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA LULU Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 18/12/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 51,06 m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 51,06 m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 51,06 m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES 51,06 m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V) 51,06 m²
5 - OBSERVAÇÕES CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91 1,00 Un



Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 22 -----

Número de ART: **9622778** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA LULU Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014
Finalidade: RESIDENCIAL Coordenadas Geográficas: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 22 -----

Número de ART: **9622808** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA DALLASTRA Nº: 347
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014
Finalidade: RESIDENCIAL Coordenadas Geográficas: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



5 / 22 -----

Número de ART: **9622827** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA CENTENARO Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 22 -----

Número de ART: **9622839** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO JUDAS Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 22 -----

Número de ART: **9622860** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Nº: 347

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Ação Institucional:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA PIAIA CANDATEN

Nº: 0

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

Bairro: INTERIOR

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

51,06

m²

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

51,06

m²

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

51,06

m²

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

51,06

m²

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 22 -----

Número de ART: **9622868**

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Ação Institucional:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA PCP

Nº: 0

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

Bairro: INTERIOR

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

51,06

m²

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

51,06

m²

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

51,06

m²

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

51,06

m²

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 22 -----

Número de ART: **9622877**

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 98415000

Cidade: VISTA ALEGRE



Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA ALBARELLO	Bairro: INTERIOR	Nº: 0	
Complemento:	UF: RS	CEP: 98415000	
Cidade: VISTA ALEGRE	Coordenadas Geográficas:	MPOG:	
Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014	Código:	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10	
Finalidade: RESIDENCIAL			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
10 / 22 -----			
Número de ART: 9622885	Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018	Baixada em: 23/10/2014	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA	Nº: 347		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS	CEP: 98415000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA PONTE DO PARDO	Bairro: INTERIOR	Nº: 0	
Complemento:	UF: RS	CEP: 98415000	
Cidade: VISTA ALEGRE	Coordenadas Geográficas:	MPOG:	
Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014	Código:	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10	
Finalidade: RESIDENCIAL			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE			
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
11 / 22 -----			
Número de ART: 9622893	Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018	Baixada em: 23/10/2014	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA	Nº: 347		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS	CEP: 98415000	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			



Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO PAULO

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

Bairro: INTERIOR

UF: RS

CEP: 98415000

Nº: 347

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 22 -----

Número de ART: 9622902

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA CAIXÃO DO PARDO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 22 -----

Número de ART: 9622907

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LINHA CENTENÁRIO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Coordenadas Geográficas:



Finalidade: RESIDENCIAL

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

51,06

m²

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

51,06

m²

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

51,06

m²

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

51,06

m²

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

14 / 22 -----

Número de ART: 9622918

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO PAULO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

51,06

m²

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

51,06

m²

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

51,06

m²

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

51,06

m²

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 22 -----

Número de ART: 9622932

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018

Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA CAIXÃO DO PARDO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²



1. PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m ²
2. PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m ²
3. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m ²
4. PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m ²
5. OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 22 -----

Número de ART: **9622946** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA CAIXÃO DO PARDO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m ²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m ²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m ²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m ²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m ²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 22 -----

Número de ART: **9622951** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Nº: 347

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA PAVÃO

Nº: 0

Complemento:

Bairro: INTERIOR

Cidade: VISTA ALEGRE

UF: RS

CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m ²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m ²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m ²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m ²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m ²



5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
18 / 22 -----			
Número de ART: 9622965	Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018	Baixada em: 23/10/2014	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA	Nº: 347		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS CEP: 98415000		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$28.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO SEBASTIÃO			Nº: 347
Complemento:	Bairro: INTERIOR		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS CEP: 98415000		
Data de Início: 23/10/2013	Conclusão efetiva: 23/10/2014		
Finalidade: RESIDENCIAL	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
19 / 22 -----			
Número de ART: 9622982	Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018	Baixada em: 23/10/2014	
Forma de Registro:	Participação técnica: Individual/Principal		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA	Nº: 347		
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS CEP: 98415000		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$28.500,00	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: LINHA PONTE DO PARDO			Nº: 0
Complemento:	Bairro: INTERIOR		
Cidade: VISTA ALEGRE	UF: RS CEP: 98415000		
Data de Início: 23/10/2013	Conclusão efetiva: 23/10/2014		
Finalidade: RESIDENCIAL	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			



20 / 22 -----

Número de ART: **9622992** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO PAULO Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 22 -----

Número de ART: **9622998** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10
Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 28.500,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO PAULO Nº: 0
Complemento: Bairro: INTERIOR
Cidade: VISTA ALEGRE UF: RS CEP: 98415000

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	51,06	m²
1 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	51,06	m²
2 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	51,06	m²
3 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	51,06	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	51,06	m²
5 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91	1,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

22 / 22 -----

Número de ART: **9623009** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 23/10/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1702139

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 11

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

Rua: AVENIDA SOL DA AMÉRICA

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 28.500,00

Ação Institucional:

Celebrado em:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Nº: 347

CEP: 98415000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: LINHA SÃO PAULO

Complemento:

Cidade: VISTA ALEGRE

Bairro: INTERIOR

UF: RS

CEP: 98415000

Nº: 0

Data de Início: 23/10/2013 Conclusão efetiva: 23/10/2014

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 92.403.583/0001-10

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - PROJETO E EXECUÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

51,06

m²

1 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

51,06

m²

2 - PROJETO E EXECUÇÃO

FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

51,06

m²

3 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

51,06

m²

4 - PROJETO E EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

51,06

m²

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO PNHR 21 UNIDADES HABITACIONAIS APS 410.317/91

1,00

Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2018033849

, está registrado com as CAT's número(s):

1702139

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 73558 a 73567 o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1702139

18 de Junho de 2018 Hora: 17 : 13 : 51

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



**DECLARAÇÃO QUE POSSUI SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO,
APARELHAMENTO, INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES ADEQUADAS, BEM COMO
PESSOAL QUALIFICADO E TREINADO.**

**AO MUNICÍPIO DE SINIMBU – RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026**

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central na Rua Gentil Zancan nº 17B sala 03, Térreo, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Viane Bonafé CPF nº 422.374.910-20 e RG nº 5032548207.

DECLARA para os devidos fins possuir aptidão para desempenho das atividades, nas quantidades e prazos exigidos, bem como quanto às instalações, veículos, aparelhamento, pessoal técnico e equipe de trabalho e todos os EPIs adequados e disponível para realização de obras, bem como que a eventual realização dos serviços obedecerá ao previsto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do trabalho e ambientais.

a) INSTALAÇÕES:

Dois galpões para depósito e abrigo do pessoal, móvel desmontável de madeira com assoalho e cobertura de folhas de cimento- amianto de 5:00x8:00 m perfazendo um total de 40m².

b) VEÍCULOS:

01 Caminhonete Agrale F5000 ano 1993
01 FH 460 6x4 ano 2012
01 Bitrem guerra basculante ano 2012
03 F 1000 gabine dupla ano 1993
01 Accelo 1016 ano 2013
01 Mercedes bens 710 ano 2002

c) APARELHAMENTO:

04 betoneiras de 320 litros
01 motosserras 250 still
05 serras circulares de mesa
03 tesouras de cortar ferro
06 maquinas



01 andaime galvanizado desmontável de 50m
05 furadeiras elétricas
03 vibradores
01 testador de rede capacidade de 5 á 100 MB
20 carrinhos de mão
10 conjuntos de ferramentas para carpinteiro, pedreiro e ferreiro
5 serras circulares
E demais aparelhamentos de pequeno porte, necessários para o bom andamento das obras.

d) PESSOAL TÉCNICO:

01 Engenheiro civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho VINICIUS ZANCAN BONAFÉ, CREA Nº 183763

01 Arquiteto E Urbanista CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ CAU Nº 155209-0.

e) EQUIPE DE TRABALHO:

MESTRE DE OBRA:

- ALDOIR PRETO - 966.748.060-72
- LEONARDO RONEI GOMES FERREIRA – 986.524.270-20
- ANTONIO DOS SANTOS - 604.558.960-20

PEDREIROS:

- DIRCEU DE OLIVEIRA - 008.835.870-41
- MOISES DUARTE - 978.072.490-72
- FERNANDO DOS SANTOS LOPES – 050.423.240-11
- LUCAS BONAFÉ – 028.304.960-00
- VALDECI MARTINS DO AMARAL –
- RENATO IENZIORSKI- 581.505.360-00
- ILDO DE SOUZA - 045.411.690-02

SERVENTES DE PEDREIRO:

- IRACILDO DOS SANTOS - 560.045.910-68
- CHARLES PEREIRA FERREIRA – 059.862.720-05
- KAUA DOS SANTOS – 045.411.690-02
- AILTON RODRIGUES DOS SANTOS – 650.225.560-49
- GILMAR PEREIRA – 017.510.210-41



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU – RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central na Rua Gentil Zancan nº 17B, sala 03, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Vianeí Bonafé e seu engenheiro civil Sr. Vinicius Zancan Bonafé Crea RS nº 183753 declaram que:

Visitamos e conhecemos o local da obra constante do objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026**, instaurada pelo Município de **SINIMBU -RS**, e que tem conhecimento completo das condições do local onde será executada a obra. Conforme as descrições contidas no Memorial Descritivo. Possuindo conhecimento das condições ambientais, técnicas, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente edital. Assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

“Declaramos ainda, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do declínio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado e das instalações de prestação dos serviços”.

Para que surta os efeitos legais.

Palmitinho 02 de setembro de 2026.

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO
LTDA:03145493000146
Dados: 2026.09.02 16:01:11
-03'00'

Representante Legal da empresa
João Vianeí Bonafé

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:0115944
3033
Assinado de forma digital por
VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2026.09.02 16:01:26
-03'00'

Vinicius Zancan Bonafé
Engenheiro civil CREA-RS 183753