ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 008/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
02/10/2026 - 15:50:47	Proposta vencedora	05/10/2026 - 08:28:30

Dúvida: Como se trata de contrato para projeto e execução de pontes esta parte abaixo do item 9.8 é para ser desconsiderado, pois não há planilha, cronograma ou bdi referenciados entre os anexos do edital? Está correto o entendimento? Deverá ser entregue pelo vencedor apenas a carta proposta com o valor readequado?

9.8 ...contendo as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, cronograma físico-financeiro, bem como detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), como os respectivos valores adequados ao valor final da proposta, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcionais aditamento posterior ao contrato.

Resposta: Trata-se de licitação no regime de CONTRATAÇÃO INTEGRADA, sendo de responsabilidade da empresa vencedora do certame a execução dos Projetos Básicos, Projetos Executivos e a execução.

29/07/2026 - 10:09:46	Solicitação de orçamento	29/07/2026 - 13:11:05

Dúvida: Solicitação de orçamento

Resposta: Por se tratar de licitação no regime de contratação integrada, deve a licitante se pautar no valor paramétrico informado.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	META 01 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE DE LINHA INVERNO	R$ 2.142.000,00	1	SVÇ	Fornecedor divulgado
0002	META 02 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES- AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, ALTO SINIMBU CASC	R$ 918.000,00	1	SVÇ	Fornecedor divulgado
0003	META 03 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE GAMELÃO	R$ 612.000,00	1	SVÇ	Fornecedor divulgado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/07/2026 - 15:49	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008-2026 - reconstrução de pontes Casc. Gamelão, L. Inverno - DEFESA CIVIL.pdf
27/07/2026 - 15:49	ANEXO I - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA.pdf
28/07/2026 - 08:51	ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
28/07/2026 - 08:52	ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.pdf
28/07/2026 - 14:35	Declaração BDI.pdf
28/07/2026 - 14:36	Declaração Encargos Sociais.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 10:30:58	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2026 - 10:30:59	Negociação aberta para o processo008/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 008/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2026 - 10:41:09	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2026 - 10:41:09	Documentos solicitados para o processo 008/2026	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 008/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	META 01 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE DE LINHA INVERNO	DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	N/A	N/A	1.984.400,00	1	1.984.400,00
0002	META 02 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES- AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, ALTO SINIMBU CASC	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Ponte	Próprio	629.900,00	1	629.900,00
0003	META 03 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE GAMELÃO	DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	N/A	N/A	548.900,00	1	548.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - META 01 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE DE LINHA INVERNO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	17/08/2026 - 14:49:36	diversos	diversas	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	13/10/2026 - 09:49:52	PONTE EM CONCRETO ARMADO	MASC Engenharia e Construção	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Não
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	20/10/2026 - 11:18:29	MATERIAL E MÃO DE OBRA	PRÓPRIO	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	20/10/2026 - 16:34:23	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Não
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	21/10/2026 - 12:36:32	Proprio	Proprio	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Sim
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	21/10/2026 - 14:30:36	Ponte	Próprio	1	R$2.139.900,00	R$ 2.139.900,00	Não
DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	22/10/2026 - 06:50:09	N/A	N/A	1	R$2.142.000,00	R$ 2.142.000,00	Sim

0002 - META 02 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES- AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, ALTO SINIMBU CASC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	17/08/2026 - 14:49:36	diversos	diversas	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	13/10/2026 - 09:50:15	PONTE EM CONCRETO ARMADO	MASC Engenharia e Construção	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Não
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	20/10/2026 - 11:18:49	MATERIAL E MÃO DE OBRA	PRÓPRIO	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	20/10/2026 - 16:34:57	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Não
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	21/10/2026 - 12:37:06	Proprio	Proprio	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Sim
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	21/10/2026 - 14:32:19	Ponte	Próprio	1	R$914.900,00	R$ 914.900,00	Não
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	21/10/2026 - 17:06:59	PROPRIO	PROPRIO	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Não
DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	22/10/2026 - 06:50:09	N/A	N/A	1	R$918.000,00	R$ 918.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

0003 - META 03 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE GAMELÃO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	21/10/2026 - 12:37:21	Proprio	Proprio	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Sim
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	17/08/2026 - 14:49:36	diversos	diversas	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Não
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	13/10/2026 - 09:50:34	PONTE EM CONCRETO ARMADO	MASC Engenharia e Construção	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Não
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	20/10/2026 - 11:19:07	MATERIAL E MÃO DE OBRA	PRÓPRIO	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Não
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	20/10/2026 - 16:35:26	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Não
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	21/10/2026 - 14:33:57	Ponte	Próprio	1	R$609.900,00	R$ 609.900,00	Não
DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	22/10/2026 - 06:50:09	N/A	N/A	1	R$612.000,00	R$ 612.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	180 dias
SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	180 dias
PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	90 dias
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	60 dias
BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	180 dias
MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	60 dias
3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	180 dias
DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	180 dias

Lances Enviados

0001 - META 01 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE DE LINHA INVERNO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2026 - 14:49:36	2.142.000,00 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
13/10/2026 - 09:49:52	2.142.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
20/10/2026 - 11:18:29	2.142.000,00 (proposta)	54.432.769/0001-08 - 3E ENGENHARIA LTDA	Válido
20/10/2026 - 16:34:23	2.142.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2026 - 12:36:32	2.142.000,00 (proposta)	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
21/10/2026 - 14:30:36	2.139.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 06:50:09	2.142.000,00 (proposta)	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:05:56	2.139.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:07:40	2.139.700,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:08:08	2.139.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:10:41	2.138.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:12:10	2.138.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:12:49	2.135.900,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:04	2.135.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:07	2.135.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:59	2.134.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:19	2.130.590,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:20	2.134.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:38	2.130.490,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:40	2.130.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:11	2.129.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:22	2.129.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:26	2.129.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:29	2.120.580,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:01	2.120.480,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:03	2.120.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:29	2.119.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:53	2.119.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:22	2.118.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:42	2.118.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:10	2.117.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:34	2.117.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:47	2.116.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:52	2.116.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:08	2.116.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:31	2.115.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:39	2.115.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:19:54	2.114.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:56	2.109.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:20:08	2.114.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:20:28	2.109.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:20:36	2.109.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:01	2.108.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:19	2.108.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:15	2.104.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:26	2.104.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:35	2.104.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:49	2.103.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:34	2.103.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:37	2.102.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:54	2.102.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:00	2.102.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:17	2.101.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:29	2.101.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:44	2.100.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:56	2.100.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:20	2.099.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:34	2.099.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:46	2.094.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:02	2.094.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:07	2.094.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:22	2.093.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:39	2.093.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:54	2.092.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:16	2.089.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:27:35	2.089.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:36	2.089.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:55	2.088.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:28:16	2.088.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:28:46	2.087.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:03	2.087.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:18	2.086.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:37	2.086.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:46	2.084.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:59	2.084.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:59	2.085.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:16	2.083.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:44	2.083.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:53	2.079.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:15	2.079.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:24	2.079.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:44	2.078.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:32:04	2.078.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:32:16	2.077.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:32:50	2.077.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:33:41	2.076.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:33:55	2.076.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:34:16	2.074.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:34:40	2.074.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:35:53	2.074.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:10	2.073.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:12	2.069.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:26	2.069.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:36:29	2.069.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:41	2.068.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:15	2.068.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:42	2.067.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:45	2.064.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:05	2.064.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:12	2.063.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:57	2.063.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:39:41	2.062.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:39:53	2.059.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:40:11	2.058.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:40:20	2.058.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:40:31	2.057.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:41:01	2.057.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:41:22	2.056.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:03	2.056.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:22	2.055.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:38	2.055.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:39	2.054.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:58	2.053.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:59	2.053.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:43:18	2.052.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:43:32	2.052.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:43:46	2.051.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:09	2.051.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:24	2.049.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:28	2.050.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:41	2.048.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:44:59	2.048.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:45:12	2.047.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:45:38	2.047.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:03	2.046.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:33	2.046.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:54	2.045.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:47:04	2.045.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - 22/10/2026 09:47:15
22/10/2026 - 09:47:11	2.044.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:47:36	2.043.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:47:56	2.039.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:01	2.043.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:14	2.038.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:16	2.038.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:47	2.037.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:00	2.037.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:24	2.036.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:52	2.036.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:52	1.987.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:50:18	1.986.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:52:06	1.986.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:52:32	1.985.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:53:37	1.985.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:53:52	1.984.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:54:46	1.984.800,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:55:20	1.984.700,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:55:31	1.984.500,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:55:56	1.984.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

0002 - META 02 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES- AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, ALTO SINIMBU CASC

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2026 - 14:49:36	918.000,00 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
13/10/2026 - 09:50:15	918.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
20/10/2026 - 11:18:49	918.000,00 (proposta)	54.432.769/0001-08 - 3E ENGENHARIA LTDA	Válido
20/10/2026 - 16:34:57	918.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2026 - 12:37:06	918.000,00 (proposta)	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
21/10/2026 - 14:32:19	914.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
21/10/2026 - 17:06:59	918.000,00 (proposta)	10.779.248/0001-56 - PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 06:50:09	918.000,00 (proposta)	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:06:06	914.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:07:56	914.700,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
22/10/2026 - 09:08:16	914.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:09:21	914.500,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
22/10/2026 - 09:10:21	914.400,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:10:23	914.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:11:51	914.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:12:36	913.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:16	913.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:47	912.230,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:49	912.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:14	912.130,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:00	912.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:06	910.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:12	908.820,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:29	908.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:34	908.720,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:45	907.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:17	905.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:28	905.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:17:30	905.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:58	904.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:29	902.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:47	902.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:18:54	902.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:12	901.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:28	899.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:43	898.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:53	898.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:20:11	894.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:20:49	894.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:07	894.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:19	892.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:38	892.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:18	891.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:45	891.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:56	889.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:57	890.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:23	889.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:40	889.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:04	888.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:17	888.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:52	887.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:07	887.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:18	884.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:25:47	884.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:16	884.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:31	879.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:34	883.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:26:44	879.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:30	874.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:47	874.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:28:47	874.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:02	873.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:34	869.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:52	869.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:39	864.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:00	864.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:34	864.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:52	863.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:32:57	863.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:33:52	862.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:33:57	859.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:34:24	859.000,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:00	854.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:01	858.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:19	854.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:13	849.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:51	849.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:27	849.700,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:47	849.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:39:34	848.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:39:57	848.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:40:54	845.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:41:09	845.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:05	844.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:46	844.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:12	839.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:51	839.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:46:19	834.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:45	834.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:24	829.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:37	829.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:27	824.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:49:50	824.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:50:16	819.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:50:29	819.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:51:43	814.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:51:58	814.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:53:08	814.700,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:53:25	814.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:54:41	814.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:55:09	814.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:55:32	814.300,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:56:05	814.200,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:57:05	814.100,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:57:20	814.000,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:58:28	813.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:58:40	813.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:59:59	809.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:00:20	809.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:01:00	799.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:01:23	799.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:02:16	794.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:02:33	794.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:02:46	789.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:03:01	789.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:03:38	784.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:03:57	784.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:04:37	779.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 10:05:09	779.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:05:31	774.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:05:54	774.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:06:07	769.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:06:33	769.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:06:37	764.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:06:57	764.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:07:07	759.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:07:22	759.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:07:46	729.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:08:09	729.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:08:20	719.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:08:47	719.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:08:59	709.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:09:18	709.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:09:55	699.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:10:27	699.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:11:10	694.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:11:27	694.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:12:02	689.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:12:15	688.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:12:52	684.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:13:26	684.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:14:00	679.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:14:14	679.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:14:41	669.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:15:00	669.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Cancelado - 22/10/2026 10:16:47
22/10/2026 - 10:15:13	659.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:16:49	659.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:16:55	654.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:17:14	654.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 10:17:42	649.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:18:08	649.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:18:25	643.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:18:53	643.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:19:21	639.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:19:41	639.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:20:31	634.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:21:28	634.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 10:21:55	629.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido

0003 - META 03 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE GAMELÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2026 - 14:49:36	612.000,00 (proposta)	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
13/10/2026 - 09:50:34	612.000,00 (proposta)	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
20/10/2026 - 11:19:07	612.000,00 (proposta)	54.432.769/0001-08 - 3E ENGENHARIA LTDA	Válido
20/10/2026 - 16:35:26	612.000,00 (proposta)	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2026 - 12:37:21	612.000,00 (proposta)	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
21/10/2026 - 14:33:57	609.900,00 (proposta)	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 06:50:09	612.000,00 (proposta)	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:06:11	609.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:06:16	609.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:06:32	609.700,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:06:50	609.600,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:07:28	609.500,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:08:10	609.400,00	11.279.904/0001-14 - SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	Válido
22/10/2026 - 09:08:31	609.300,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:09:02	609.200,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:09:36	609.100,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:10:27	609.000,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:11:01	608.125,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:11:25	608.000,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:12:46	607.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:13:18	606.520,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:22	607.000,00	50.954.207/0001-73 - MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:13:28	607.000,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:13:56	606.000,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:14:23	605.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:14:58	605.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:15:01	603.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:15:34	603.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:15:58	603.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:15	602.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:16:41	602.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:17:04	598.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:07	602.700,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:49	597.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:17:59	597.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:18:22	597.700,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:09	597.600,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:19:10	595.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:20	595.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:19:47	595.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:21:02	594.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:21:28	594.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:22:07	594.700,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:22:29	594.600,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:23:11	589.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:12	590.000,00	05.755.180/0001-35 - BOA FE CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:15	594.500,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:23:35	589.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:08	589.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:24:30	589.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:24:43	589.500,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:25:01	589.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:25:23	589.300,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:25:32	584.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:12	584.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:26:49	584.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:27:10	584.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:51	579.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:27:54	584.500,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:28:13	579.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:28:16	579.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:28:37	579.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:28:54	579.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:20	579.500,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:29:42	579.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:29:57	579.300,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:30:14	578.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:25	578.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:30:53	578.300,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:31:16	575.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:23	578.200,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:31:34	575.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:32:00	575.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:32:32	575.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:33:43	569.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:34:00	569.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:35:38	564.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:35:56	564.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:36:48	559.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:02	559.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:37:43	559.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
22/10/2026 - 09:38:20	559.600,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:38:49	559.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:40:05	559.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 09:41:50	558.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:42:11	558.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:43:02	557.500,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:43:33	557.400,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:44:44	556.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:45:03	556.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:37	554.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:46:52	554.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:34	553.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:48:58	553.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:50:05	552.900,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:50:45	552.800,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:52:12	549.000,00	06.283.997/0001-10 - ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2026 - 09:52:40	548.900,00	62.021.732/0001-15 - DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
- -	- -	- -

Classificação Parcial

0003 - META 03 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE GAMELÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	Arrematante	548.900,00
2º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Classificado	549.000,00
3º	A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	Classificado	559.700,00
4º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Classificado	590.000,00
5º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Classificado	607.000,00
6º	SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	609.400,00
7º	3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	Classificado	612.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0002 - META 02 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES- AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, ALTO SINIMBU CASC

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Arrematante	629.900,00
2º	DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	Classificado	634.800,00
3º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Classificado	858.000,00
4º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Classificado	908.820,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

5º	SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	914.500,00
6º	3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	Classificado	918.000,00
7º	A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	Classificado	918.000,00
8º	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10.779.248/0001-56	Classificado	918.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - META 01 DO PLANO DE TRABALHO DO S2ID - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES - AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA, PONTES EM CONCRETO ARMADO, COMUNIDADE DE LINHA INVERNO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA	62.021.732/0001-15	Arrematante	1.984.400,00
2º	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA	50.954.207/0001-73	Classificado	1.984.500,00
3º	ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	06.283.997/0001-10	Classificado	1.987.000,00
4º	BOA FE CONSTRUCOES LTDA	05.755.180/0001-35	Classificado	2.120.580,00
5º	SULCREDI CONSTRUCOES EIRELI	11.279.904/0001-14	Classificado	2.139.700,00
6º	3E ENGENHARIA LTDA	54.432.769/0001-08	Classificado	2.142.000,00
7º	A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	Classificado	2.142.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/07/2026 - 14:35:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Declaração BDI.pdf) em 28/07/2026 às 14:35.
28/07/2026 - 14:36:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Declaração Encargos Sociais.pdf) em 28/07/2026 às 14:36.
22/10/2026 - 09:01:22	Agente de Contratação	Srs, licitantes bom dia!
22/10/2026 - 09:01:30	Agente de Contratação	Em um primeiro momento estarei analisando as propostas e tão logo conlua daremos início a fase de lances, peço a gentileza aguardar alguns intantes.
22/10/2026 - 09:01:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/10/2026 - 09:04:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/10/2026 - 09:04:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/10/2026 - 09:04:28	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/10/2026 - 09:04:36	Agente de Contratação	Senhores licitantes, em instantes abrirei a fase de lances, bom trabalho a todos!
22/10/2026 - 09:04:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/10/2026 - 09:04:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/10/2026 - 09:05:05	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
22/10/2026 - 09:05:05	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/10/2026 - 09:05:23	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
22/10/2026 - 09:05:23	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/10/2026 - 09:21:49	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 595.800,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/10/2026 - 09:54:42	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
22/10/2026 - 09:57:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/10/2026 - 10:16:31	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 669.800,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/10/2026 - 10:16:47	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 669.800,00 para o item 0002 foi aprovado pelo agente de contratação.
22/10/2026 - 10:23:56	Sistema	O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
22/10/2026 - 10:23:56	Sistema	A Empresa 8 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0002 até 22/10/2026 às 10:28:56.
22/10/2026 - 10:28:58	Sistema	O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
22/10/2026 - 10:28:58	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
22/10/2026 - 10:29:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA - ME com lance de R$ 1.984.400,00.
22/10/2026 - 10:29:43	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 629.900,00.
22/10/2026 - 10:29:43	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DSI CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA - ME com lance de R$ 548.900,00.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD

22/10/2026 - 10:30:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:40 do dia 22/10/2026.
22/10/2026 - 10:30:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:40 do dia 22/10/2026.
22/10/2026 - 10:30:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:40 do dia 22/10/2026.
22/10/2026 - 10:30:58	Sistema	Motivo: Para manifestação das arrematantes na possibilidade de redução do valo.
22/10/2026 - 10:37:20	F. ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0002: Essa já é nossa melhor proposta.
22/10/2026 - 10:41:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 26/10/2026.
22/10/2026 - 10:41:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 26/10/2026.
22/10/2026 - 10:41:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 26/10/2026.
22/10/2026 - 10:41:09	Sistema	Motivo: Para envio da proposta de preços e documentos de habilitação conforme disposto no item 5.8.1 do edital.
22/10/2026 - 10:41:41	Agente de Contratação	Srs. licitantes, encerrada a fase de diligências daremos seguimento ao processo com a avaliação da documentação enviada conforme prevista no item 5.8.1 do edital.

Adilson Hirsch

Agente de Contratação

Caroline Weiss Batista

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/10/2026 às 13:40:43.
Código verificador: 1AB45CD