ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sinimbu
Setor de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 009/2026

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
11/09/2026 - 09:30:52	Razões da Impugnação em anexo	11/09/2026 - 09:30:52	Indeferido	

Embasamento: AUSÊNCIA DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA DOIS GINÁSIOS
Fato:Identificou-se que o Edital e o Memorial Descritivo solicitam a reforma em 4 ginásios, enquanto o arquivo de Projetos, pranchas 1 e 2, orça e apresenta plantas exclusivamente para os Ginásios Nossa Senhora da Glória e Linha Branca.
Impacto:A ausência de projetos elétricos para os ginásios de Estância Schmidt e Rio Pequeno impõe risco altíssimo de atrasos e inviabiliza a orçamentação precisa do caminhamento de eletrodutos e localização de quadros, gerando cotação às cegas.
Requerimento:Solicita-se a disponibilização imediata dos projetos elétricos ausentes ou a retificação do escopo do edital.
DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA DE REFLETORES DE LED
Fato:Identificou-se que a Planilha Orçamentária (Anexo VII), Item 12, solicita 48 unidades de refletores de 200W, enquanto os Projetos de layout orçam e posicionam apenas 10 refletores por quadra (totalizando 40 unidades para os 4 ginásios).
Impacto:A divergência de 8 unidades cria risco direto de glosa na medição caso a empresa instale o quantitativo do projeto, ou sobrecusto não remunerado de fiação e suporte caso a fiscalização exija a instalação das 48 unidades da planilha.
Requerimento:Solicita-se a definição clara de qual quantitativo deverá ser considerado para o fornecimento e instalação.
OMISSÃO DE DISJUNTORES MONOPOLARES PARA TOMADAS
Página 1 de 3Fato:Identificou-se que a Planilha Orçamentária solicita tomadas e interruptores monofásicos, enquanto a mesma planilha orça apenas 8 disjuntores tripolares DIN 20A, omitindo disjuntores monopolares.
Impacto:Instalar circuitos de tomadas monofásicas diretamente em disjuntores tripolares fere a NBR 5410, exigindo que a contratada assuma do próprio bolso o custo de dezenas de disjuntores monopolares de proteção.
Requerimento:Solicita-se a inclusão dos disjuntores monopolares na planilha orçamentária ou autorização para readequação.
INCOMPATIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA (EMBUTIR VS SOBREPOR)
Fato:Identificou-se que a Planilha Orçamentária solicita infraestrutura plástica de embutir, enquanto a boa técnica para alvenaria estrutural de ginásios esportivos exige instalações metálicas de sobrepor.
Impacto:A tentativa de embutir conduítes destruirá os blocos estruturais dos ginásios. Executar em infraestrutura de sobrepor metálica triplica o custo material que não está contemplado na planilha.
Requerimento:Solicita-se a retificação da planilha orçamentária para contemplar eletrodutos de aço e conduletes de sobrepor.
OMISSÃO CRÍTICA DE TRABALHO EM ALTURA (NR-35)
Fato:Identificou-se que o Memorial Descritivo solicita a troca de luminárias em ginásios com alturas entre 6 e 9 metros, enquanto a Planilha Orçamentária não orça nenhum custo com locação de andaimes, plataformas elevatórias ou itens de NR-35.
Impacto:A omissão afeta diretamente o custo direto da obra e coloca em risco a segurança operacional e trabalhista. O custo com plataformas elevatórias tornará o contrato financeiramente inviável.
Requerimento:Solicita-se a inserção de verba específica na planilha orçamentária para andaimes e equipamentos de içamento.
OMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
Fato:Identificou-se que a Minuta de Contrato, Cláusula 12ª, exige a presença integral de Mestre de Obras e canteiro com guarda, enquanto a Planilha Orçamentária omite totalmente os custos diretos de Administração Local, violando o Acórdão TCU 2622/2013.
Impacto:A ausência de remuneração direta para a equipe gestora em 4 canteiros pulverizados gera desequilíbrio econômico-financeiro irreparável para a contratada.
Requerimento:Solicita-se a inclusão imediata dos custos de Administração Local como custo direto na planilha orçamentária.
OMISSÃO DE CUSTOS DE TAXAS DE ART
Fato:Identificou-se que o Contrato exige a comprovação das Anotações de Responsabilidade Técnica, enquanto a Planilha Orçamentária orça as despesas sem incluir rubrica para reembolso destas taxas.
Página 2 de 3Impacto:O custo fixo inicial não reembolsado das ARTs reduz a já estreita margem operacional prevista na concorrência.
Requerimento:Solicita-se a inclusão do custo correspondente às taxas de ART na planilha de custos diretos.
8. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, REQUER-SE:
a) O conhecimento e acolhimento da presente impugnação, para que seja promovida a correção das inconsistências apontadas;
b) A retificação dos documentos de acordo com os pontos aqui abordados;
c) Subsidiariamente, em sendo desacolhida a impugnação, que a presente seja recebida como pedido de esclarecimentos, devendo o ente indicar expressamente onde, na planilha, estão contemplados os custos dos itens/obrigações acima, e qual o critério objetivo de verificação na fase de julgamento/exequibilidade.

Julgamento: Conforme esclarecimento anexo aos documentos do processo.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R$ 586,85	4	UN	Homologado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

0002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R$ 24,45	4 M	Homologado	Menor Preço
0003	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R$ 16,66	4 M	Homologado	Menor Preço
0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 4,77	1.447 M	Homologado	Menor Preço
0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 6,44	2.771 M	Homologado	Menor Preço
0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 13,36	100 M	Homologado	Menor Preço
0007	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R$ 91,96	8 UN	Homologado	Menor Preço
0008	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 53,06	2 UN	Homologado	Menor Preço
0009	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 72,03	3 UN	Homologado	Menor Preço
0010	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R$ 78,72	2 UN	Homologado	Menor Preço
0011	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 26,28	1 UN	Homologado	Menor Preço
0012	REFLETORES DE LED 200 W IP66 14000LM BIVOLT 6500K	R$ 216,62	48 UN	Homologado	Menor Preço
0013	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PREDIAL, EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS, PARA INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO, REMOÇÃO DOS PAINÉIS E LUMINÁRIAS ANTIGAS E ESTRAGADAS, E INSTALAÇÃO DOS NOVOS REFLETORES DE LED, QUADROS DE DISPTRIBUIÇÃO EFIAÇÕES.	R$ 38,18	500 h	Homologado	Menor Preço
0014	MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PREDIAL, EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS, PARA INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO, REMOÇÃO DOS PAINÉIS E LUMINÁRIAS ANTIGAS E ESTRAGADAS, E INSTALAÇÃO DOS NOVOS REFLETORES DE LED, QUADROS DE DISPTRIBUIÇÃO E FIAÇÕES.	R$ 22,57	500 h	Homologado	Menor Preço
0015	INSTALAÇÃO DE TOTEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, AS QUAIS SERÃO ENCAMINHADAS AOS CONTEMPLADOS NA ETAPA DO CONVENIAMENTO	R$ 16.082,45	1 UN	Homologado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	86.692,09			

Documentos Anexados ao Processo

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

Data	Documento
24/08/2026 - 14:19	CONCORRÊNCIA Nº 009-2026 - iluminação de ginásios esportivos - conv FPE 5405-2025.pdf
24/08/2026 - 14:19	ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO.pdf
24/08/2026 - 14:19	ANEXO II- PROJETOS.pdf
24/08/2026 - 14:22	ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
24/08/2026 - 14:22	ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
24/08/2026 - 14:23	ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
24/08/2026 - 14:23	ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.docx
24/08/2026 - 14:23	ANEXO VI- PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA.pdf
24/08/2026 - 14:23	ANEXO VII- QUADRO DE COMPISIÇÃO DO BDI.pdf
24/08/2026 - 14:24	ANEXO VIII - QUADRO DE COMPISIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.pdf
24/08/2026 - 14:24	ANEXO X - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.pdf
11/09/2026 - 09:30	PARECER SFP-ENG 030-2026 RESP. IMPUGNAÇÃO-ESCLARECIMENTO.pdf
12/11/2026 - 16:09	CONTADORIA 017-2026 - Avaliação.pdf
12/11/2026 - 16:10	ENGENHARIA MEM 036-2026 - Avaliação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/10/2026 - 09:42:41	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2026 - 09:53:18	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/10/2026 - 23:15:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 009/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/11/2026 - 14:03:20	Envio de Propostas Readequadas 009/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2026.
17/11/2026 - 14:03:22	Envio de Propostas Readequadas 009/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2026.
17/11/2026 - 14:10:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 009/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

LEANDRO BOHM - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 47.645.164/0001-30 - Endereço: R 308 - CEP: 95800000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99642-3408

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 001					
	0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Quadro tifásico,12 disjuntores,din 100	INTELLI	4 UN	R$ 439,33	R$ 1.757,32
	0002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	eletroduto flexível 1 polegada	TRAMONTINA	4 M	R$ 18,30	R$ 73,20
	0003	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Eletroduto flexível corrugado 3/4	TRAMONTINA	4 M	R$ 12,47	R$ 49,88
	0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	cabo de cobre flex 1,5 mm 1,0kv	SIL	1.447 M	R$ 3,57	R$ 5.165,79
	0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	cabo de cobre flex 2,5 mm 1,0kv	SIL	2.771 M	R$ 4,82	R$ 13.356,22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	cabo de cobre flex 6 mm 1,0kv	SIL	100 M	R$ 10,00	R$ 1.000,00
0007	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Disjuntor tripolar 20 a	TRAMONTINA	8 UN	R$ 68,84	R$ 550,72
0008	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	tomada de embutir 1 m 20 a	PEZZI	2 UN	R$ 39,72	R$ 79,44
0009	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	interruptor simples 1 m , 10 a	PEZZI	3 UN	R$ 53,92	R$ 161,76
0010	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa fornecimento e instalação. Af_12/2015	Interruptor simples (2 módulos)10a	PEZZI	2 UN	R$ 58,93	R$ 117,86
0011	Interruptor simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	interruptores simples (3 modulos) 10a	PEZZI	1 UN	R$ 19,67	R$ 19,67
0012	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500k	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Biv	LUMANTI	48 UN	R$ 162,17	R$ 7.784,16
0013	Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.	SERVIÇO	SERVIÇO	500 h	R$ 28,58	R$ 14.290,00
0014	Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição e fiações.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	500 h	R$ 16,90	R$ 8.450,00
0015	Instalação de Totem, conforme as especificações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, as quais serão encaminhadas aos contemplados na etapa do conveniamento	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1 UN	R$ 12.043,98	R$ 12.043,98
	TOTAL DO LOTE					R$ 64.900,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 64.900,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

LOTE 0001 - ITEM 0001 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:03:06	não se aplica	Não se aplica	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:47:06	n	n	4	R$586,00	R$ 2.344,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:30:32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CH	DV	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:21:40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA	Diversas	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:26:08	Proprio	Proprio	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:32:34	próprio	próprio	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:04:21	Quadro tifásico,12 disjuntores,din 100	INTELLI	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	QDE trifásico 24 disjuntores DIN 100A	Cemar	4	R$586,84	R$ 2.347,36	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:48:49	proprio	próprio	4	R$586,85	R$ 2.347,40	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:03:35	não se aplica	Não se aplica	4	R$24,45	R$ 97,80	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:47:35	n	n	4	R$24,00	R$ 96,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:30:52	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,	DV	4	R$24,44	R$ 97,76	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:21:53	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,	Diversas	4	R$24,44	R$ 97,76	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:27:49	Proprio	Proprio	4	R$24,45	R$ 97,80	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:33:08	próprio	próprio	4	R$24,45	R$ 97,80	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	4	R$24,45	R$ 97,80	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:05:09	eletroduto flexível 1 polegada	TRAMONTINA	4	R$24,45	R$ 97,80	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	DN 32mm 1"	Cemar	4	R$24,44	R$ 97,76	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:49:31	tigre	tigre	4	R$24,45	R$ 97,80	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:04:07	não se aplica	Não se aplica	4	R$16,66	R$ 66,64	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:48:02	n	n	4	R$16,00	R$ 64,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:31:07	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2	DV	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:22:08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 2	Diversas	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:28:33	Proprio	Proprio	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:33:59	próprio	próprio	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:05:36	Eletroduto flexível corrugado 3/4	TRAMONTINA	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	DN 25mm 3/4"	Cemar	4	R$16,65	R$ 66,60	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:49:59	WEG	WEG	4	R$16,66	R$ 66,64	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:04:37	não se aplica	Não se aplica	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:48:28	m	m	1.447	R$4,70	R$ 6.800,90	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:31:36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²	DV	1.447	R$4,76	R$ 6.887,72	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:22:35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²,	Diversas	1.447	R$4,76	R$ 6.887,72	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:29:48	Proprio	Proprio	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:34:33	próprio	próprio	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:06:23	cabo de cobre flex 1,5 mm 1,0kv	SIL	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	1,5mm² antichama 0,6/1,0kv	Corfio	1.447	R$4,76	R$ 6.887,72	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:51:01	cobrecom	cobrecom	1.447	R$4,77	R$ 6.902,19	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:05:08	não se aplica	Não se aplica	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	01/10/2026 - 07:40:27	NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2.771	R$5,20	R$ 14.409,20	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:31:51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,	DV	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:22:55	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,	Diversas	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:30:42	Proprio	Proprio	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:35:22	próprio	próprio	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:06:41	cabo de cobre flex 2,5 mm 1,0kv	SIL	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	2,5mm² antichama 0,6/1,0kv	Corfio	2.771	R$6,43	R$ 17.817,53	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:51:40	cobrecom	cobrecom	2.771	R$6,44	R$ 17.845,24	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

LOTE 0001 - ITEM 0006 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:05:36	não se aplica	Não se aplica	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:49:19	n	n	100	R$13,00	R$ 1.300,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:32:06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²	DV	100	R$13,35	R$ 1.335,00	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:23:12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²	Diversas	100	R$13,35	R$ 1.335,00	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:31:28	Proprio	Proprio	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:35:50	próprio	próprio	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:07:04	cabo de cobre flex 6 mm 1,0kv	SIL	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	6mm² antichama 0,6/1,0kv	Corfio	100	R$13,35	R$ 1.335,00	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:52:05	cobrecom	cobrecom	100	R$13,36	R$ 1.336,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:06:11	não se aplica	Não se aplica	8	R$91,96	R$ 735,68	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:49:40	n	n	8	R$91,00	R$ 728,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:32:19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N	DV	8	R$91,95	R$ 735,60	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:23:24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO	Diversas	8	R$91,95	R$ 735,60	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:32:26	Proprio	Proprio	8	R$91,96	R$ 735,68	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:36:23	próprio	próprio	8	R$91,96	R$ 735,68	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	8	R$91,96	R$ 735,68	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:07:29	Disjuntor tripolar 20 a	TRAMONTINA	8	R$91,96	R$ 735,68	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	DIN corrente nominal 20A	Siemens	8	R$91,95	R$ 735,60	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:52:38	WEG	weg	8	R$91,96	R$ 735,68	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:06:37	não se aplica	Não se aplica	2	R$53,06	R$ 106,12	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:50:00	n	n	2	R$53,00	R$ 106,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:32:33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T	DV	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:23:39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T	Diversas	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:33:06	Proprio	Proprio	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:36:45	próprio	próprio	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:07:59	tomada de embutir 1 m 20 a	PEZZI	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Tomada 2P+T+20A placa e suporte 4x2	Weg	2	R$53,05	R$ 106,10	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:53:20	tramontina	tramontina	2	R$53,06	R$ 106,12	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:07:06	não se aplica	Não se aplica	3	R$72,03	R$ 216,09	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:50:19	n	n	3	R$72,00	R$ 216,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:32:51	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tom	DV	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:23:53	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tom	Diversas	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:33:46	Proprio	Proprio	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:37:29	próprio	próprio	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:08:26	interruptor simples 1 m , 10 a	PEZZI	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Interruptor 1 módulo 2P+T+10A	Schneider	3	R$72,02	R$ 216,06	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:53:42	tramontina	tramontina	3	R$72,03	R$ 216,09	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa fornecimento e instalação. Af_12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:07:48	não se aplica	Não se aplica	2	R$78,72	R$ 157,44	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:50:42	n	n	2	R$78,00	R$ 156,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:33:07	Interruptor simples (2 módulos) com 1 to	DV	2	R$78,71	R$ 157,42	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:24:11	Interruptor simples (2 módulos) com 1 to	Diversas	2	R$78,71	R$ 157,42	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:34:41	Proprio	Proprio	2	R$78,72	R$ 157,44	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:37:55	próprio	próprio	2	R$78,72	R$ 157,44	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	2	R$78,72	R$ 157,44	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:08:49	Interruptor simples (2 módulos)10a	PEZZI	2	R$78,72	R$ 157,44	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Interruptor 2 módulo 2P+T+10A	Schneider	2	R$78,70	R$ 157,40	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:54:52	tramontina	tramontina	2	R$78,72	R$ 157,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - Interruptor simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:08:32	não se aplica	Não se aplica	1	R$26,27	R$ 26,27	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:51:07	n	n	1	R$26,00	R$ 26,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:33:29	Interruptor simples (3 modulos) 10a, 250	DV	1	R$26,28	R$ 26,28	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:24:24	Interruptor simples (3 modulos) 10a, 250	Diversas	1	R$26,28	R$ 26,28	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:35:35	Proprio	Proprio	1	R$26,27	R$ 26,27	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:38:32	próprio	próprio	1	R$26,27	R$ 26,27	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	1	R$26,27	R$ 26,27	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:09:13	interruptores simples (3 modulos) 10a	PEZZI	1	R$26,27	R$ 26,27	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Interruptor 3 módulo 10A 250v - 4"x2"	Schneider	1	R$26,25	R$ 26,25	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:55:53	tramontina	tramontina	1	R$26,27	R$ 26,27	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500k

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:09:06	não se aplica	Não se aplica	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:51:36	n	n	48	R$216,00	R$ 10.368,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:33:51	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Biv	DV	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:24:40	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Biv	Diversas	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:36:53	Proprio	Proprio	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:39:17	próprio	próprio	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 16:10:09	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Biv	LUMANTI	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Refletor LED 200W	Avant	48	R$216,60	R$ 10.396,80	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:57:13	proprio	próprio	48	R$216,62	R$ 10.397,76	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:09:34	não se aplica	Não se aplica	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	01/10/2026 - 07:41:08	NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	500	R$30,00	R$ 15.000,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:35:44	Mão de obra de eletricista predial, equi	DV	500	R$38,17	R$ 19.085,00	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:24:57	Mão de obra de eletricista predial, equi	Diversas	500	R$38,17	R$ 19.085,00	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:38:34	Proprio	Proprio	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:39:45	próprio	próprio	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 15:40:00	SERVIÇO	SERVIÇO	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Própria	Própria	500	R$38,17	R$ 19.085,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:57:38	Não se aplica	Não se aplica	500	R$38,18	R$ 19.090,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição e fiações.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:10:03	não se aplica	Não se aplica	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:52:23	NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	500	R$22,00	R$ 11.000,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:36:01	Mão de obra de ajudante de eletricista p	DV	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:25:14	Mão de obra de ajudante de eletricista	Diversas	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:39:02	Proprio	Proprio	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:40:35	próprio	próprio	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 15:40:10	PRÓPRIA	PRÓPRIA	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Própria	Própria	500	R$22,55	R$ 11.275,00	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:57:59	Não se aplica	Não se aplica	500	R$22,57	R$ 11.285,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - Instalação de Totem, conforme as especificações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, as quais serão encaminhadas aos contemplados na etapa do conveniamento

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	26/08/2026 - 08:10:38	não se aplica	Não se aplica	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Não
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	08/09/2026 - 14:52:43	NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	1	R$16.000,00	R$ 16.000,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	25/09/2026 - 08:36:22	Instalação de Totem, conforme as especif	DV	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	25/09/2026 - 10:25:33	Instalação de Totem, conforme as especif	Diversas	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	28/09/2026 - 18:39:34	Proprio	Proprio	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	29/09/2026 - 16:41:08	próprio	próprio	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	30/09/2026 - 13:28:23	N/A	N/A	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	30/09/2026 - 15:39:36	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	30/09/2026 - 15:54:11	Própria	Própria	1	R$16.082,42	R$ 16.082,42	Sim
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	30/09/2026 - 16:59:08	proprio	próprio	1	R$16.082,45	R$ 16.082,45	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	90 dias
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	90 dias
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	60 dias
COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	90 dias
LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	90 dias
A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	90 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	90 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	90 dias
PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	060 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 001

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2026 - 08:10:38	86.692,08 (proposta)	01.324.865/0001-76 - DPV CONSTRUCOES LTDA	Válido
25/09/2026 - 08:36:22	86.671,48 (proposta)	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
25/09/2026 - 10:25:33	86.671,48 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
28/09/2026 - 18:39:34	86.692,08 (proposta)	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
29/09/2026 - 16:41:08	86.692,08 (proposta)	29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Válido
30/09/2026 - 13:28:23	86.692,08 (proposta)	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
30/09/2026 - 15:54:11	86.632,60 (proposta)	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
30/09/2026 - 16:10:09	86.692,08 (proposta)	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
30/09/2026 - 16:59:09	86.692,08 (proposta)	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
01/10/2026 - 07:41:08	78.614,10 (proposta)	61.154.709/0001-36 - PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:08:16	76.000,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:08:40	78.000,00	29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:09:23	75.900,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:10:06	75.000,00	61.154.709/0001-36 - PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:10:25	74.900,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:11:22	74.800,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:11:59	74.600,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:12:16	80.000,00	01.324.865/0001-76 - DPV CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:12:52	74.500,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:13:06	74.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:13:38	74.400,00	29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:13:40	74.200,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:13:54	74.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:14:11	74.000,00	61.154.709/0001-36 - PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:14:14	73.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:14:19	73.900,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:14:37	73.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:14:53	73.600,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:15:03	73.500,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:15:14	73.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:15:21	73.300,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:15:50	73.200,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

01/10/2026 - 09:16:04	73.100,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:16:10	73.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:16:21	73.000,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:16:32	72.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:16:32	72.900,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:17:10	72.700,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:17:30	72.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:18:27	72.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:18:30	72.400,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:18:42	72.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:19:03	72.600,00	29.753.587/0001-91 - GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:19:15	72.000,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:19:35	71.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:20:39	71.600,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:20:40	71.700,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:20:44	71.700,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:20:47	79.990,00	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
01/10/2026 - 09:20:59	71.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:21:59	71.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:22:00	71.400,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:22:12	71.300,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:22:13	71.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:22:37	71.100,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:22:54	71.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:23:03	71.000,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:23:23	69.900,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:23:52	70.000,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:24:05	69.800,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:24:07	73.980,00	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
01/10/2026 - 09:24:34	69.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:24:52	69.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:25:16	69.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:25:50	69.100,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:26:05	69.000,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:26:07	70.990,00	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
01/10/2026 - 09:26:18	69.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:26:26	68.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

01/10/2026 - 09:26:36	68.800,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:27:09	68.700,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:27:25	68.600,00	33.818.663/0001-77 - A. KAFFER ENGENHARIA	Válido
01/10/2026 - 09:27:33	68.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:27:38	68.700,00	23.660.056/0001-78 - Layout Reformas Eireli	Válido
01/10/2026 - 09:27:53	68.400,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:28:04	68.200,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:28:27	68.100,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:28:35	68.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:29:22	67.900,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:29:38	67.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:30:10	67.600,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:30:31	67.400,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:30:47	67.300,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:31:05	67.000,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:31:12	67.200,00	51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:31:48	66.900,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:32:14	66.700,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:34:05	66.600,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:34:15	66.600,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:34:25	66.500,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:34:45	66.000,00	12.658.736/0001-30 - COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:35:07	65.900,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:36:11	65.019,07	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
01/10/2026 - 09:36:50	64.900,00	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Válido
01/10/2026 - 09:37:47	67.000,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido
01/10/2026 - 09:38:13	65.999,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	05/10/2026 - 23:15:40	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Proposta Readequada + PLANILHAS - Conc. 009.2026 - Sinimbu - Leandro Bohm.pdf
Model	05/10/2026 - 23:15:40	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	Comprovação Exequibilidade + ORÇAMENTOS + CONTRATOS - Conc. 009.2026 - Sinimbu - Leandro Bohm.pdf
Model	05/10/2026 - 23:15:40	47.645.164/0001-30 - LEANDRO BOHM	DOCS Habilitação - Conc. 009.2026 - Sinimbu - LEANDRO BOHM - OK.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	LEANDRO BOHM	47.645.164/0001-30	Arrematante	64.900,00
2º	RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	Classificado	65.019,07
3º	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Classificado	65.999,00
4º	COMAN TECH AUTOMAÇÕES EIRELI	12.658.736/0001-30	Classificado	66.000,00
5º	THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA	51.841.593/0001-50	Classificado	67.200,00
6º	A. KAFFER ENGENHARIA	33.818.663/0001-77	Classificado	68.600,00
7º	Layout Reformas Eireli	23.660.056/0001-78	Classificado	68.700,00
8º	GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	29.753.587/0001-91	Classificado	72.600,00
9º	PELLEGRIN CONSTRUCOES LTDA	61.154.709/0001-36	Classificado	74.000,00
10º	DPV CONSTRUCOES LTDA	01.324.865/0001-76	Classificado	80.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/09/2026 - 09:30:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER SFP-ENG 030-2026 RESP. IMPUGNAÇÃO-ESCLARECIMENTO.pdf) em 11/09/2026 às 09:30.
01/10/2026 - 09:01:20	Agente de Contratação	Sr. licitantes Bom dia!
01/10/2026 - 09:01:31	Agente de Contratação	Em um primeiro momento estarei analisando as propostas e tão logo conlua daremos início a fase de lances, peço a gentileza aguardar alguns intantes.
01/10/2026 - 09:01:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2026 - 09:06:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2026 - 09:06:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2026 - 09:06:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2026 - 09:07:35	Agente de Contratação	Senhores licitantes, em instantes abrirei a fase de lances, bom trabalho a todos!
01/10/2026 - 09:07:54	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/10/2026 - 09:07:54	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2026 - 09:40:15	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
01/10/2026 - 09:40:29	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LEANDRO BOHM - ME com lance de R$ 64.900,00.
01/10/2026 - 09:42:40	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:52 do dia 01/10/2026.
01/10/2026 - 09:42:40	Sistema	Motivo: Para manifestação do arrematante na possibilidade de redução do valor
01/10/2026 - 09:47:57	F. LEANDRO BOHM	Negociação Item 0001: Bom dia. Estamos no limite do valor já, não conseguimos baixar mais.
01/10/2026 - 09:53:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 05/10/2026.
01/10/2026 - 09:53:18	Sistema	Motivo: Para envio da proposta de preços e documentos de habilitação conforme disposto no item 5.8.1 do edital.
01/10/2026 - 09:53:42	Agente de Contratação	Em relação ao valor da proposta, segundo o art. 59, `PAR` 4º, propostas inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração são presumidamente inexequíveis. Presunção Relativa e Defesa: O Acórdão 465/2024-TCU-Plenário reforça que a presunção é relativa. O licitante tem o direito de demonstrar, através de planilhas e justificativas, que seu preço é exequível, garantindo a contratação vantajosa. Sendo assim, abre-se prazo para o licitante comprovar a exequibilidade.
01/10/2026 - 09:57:19	Agente de Contratação	Srs. licitantes, encerrada a fase de diligências daremos seguimento ao processo com a avaliação da documentação enviada conforme prevista no item 5.8.1 do edital
01/10/2026 - 09:57:55	Agente de Contratação	Todos os atos será dada publicidade e informado previamente a data e horário para continuidade do processo.
01/10/2026 - 09:58:47	Agente de Contratação	Agradeçemos a participação de todos!
05/10/2026 - 23:15:40	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/10/2026 - 23:16:19	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: Proposta Readequada, acompanhada das Planilhas e demais documentos exigidos com a proposta anexadas ao portal.
05/10/2026 - 23:16:43	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: Comprovação de Exequibilidade da Proposta ofertada pela empresa LEANDRO BOHM também anexada ao Portal.
05/10/2026 - 23:17:00	F. LEANDRO BOHM	Documentação Lote 0001: E também, Documentos de Habilitação da empresa anexos ao Portal.
29/10/2026 - 14:45:01	Agente de Contratação	A documentação de habilitação e de propostas será encaminhada a área técncica de contadoria municipal e setor de engenharia para avaliação e emissão de parecer técnico, ao que após será dado publicidade dos respectivos pareceres e informada nova data e horário para continuidade.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C

12/11/2026 - 16:09:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONTADORIA 017-2026 - Avaliação.pdf) em 12/11/2026 às 16:09.
12/11/2026 - 16:10:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ENGENHARIA MEM 036-2026 - Avaliação.pdf) em 12/11/2026 às 16:10.
12/11/2026 - 16:10:51	Agente de Contratação	Sr. licitantes, Boa tarde!
12/11/2026 - 16:11:27	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que documento de aferição da qualificação técnica e econômica foi incluído no processo sendo definido a data de 17/11/2026 às 14:00 para dar continuidade ao processo
17/11/2026 - 14:01:15	Agente de Contratação	Sr. licitantes, Boa tarde!
17/11/2026 - 14:01:50	Agente de Contratação	Conforme comunicado previamente, daremos continuidade na sessão pública do processo.
17/11/2026 - 14:03:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2026.
17/11/2026 - 14:03:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 17/11/2026.
17/11/2026 - 14:10:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/11/2026 - 14:14:14	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
17/11/2026 - 14:52:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/11/2026 - 14:55:44	Agente de Contratação	Srs, licitantes, superado o prazo de readequação de proposta, daremos seguimento a sessão publica as 16:05.
17/11/2026 - 16:05:11	Agente de Contratação	Conforme comunicado previamente, daremos continuidade na sessão pública do processo.
17/11/2026 - 16:05:22	Sistema	O fornecedor LEANDRO BOHM teve sua proposta aceita no lote 0001.
17/11/2026 - 16:05:33	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor LEANDRO BOHM.
17/11/2026 - 16:05:37	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/11/2026 - 16:05:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/11/2026 às 16:15.
17/11/2026 - 16:24:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/11/2026 - 10:57:09	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Wilson Molz.
23/11/2026 - 10:57:16	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Wilson Molz.

Adilson Hirsch

Agente de Contratação

Wilson Molz

Autoridade Competente

Caroline Weiss Batista

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2026 às 10:57:44.
Código verificador: 1C31E3C