Garibaldi, 25 de setembro de 2026

Prezada Sra. Marlene

Para ter produtos de qualidade você precisa contar com a experiência e credibilidade de bons fornecedores. A Instaladora Elétrica Líder tem a solidez que você precisa para executar o seu projeto. Por isso elaboramos uma proposta de acordo com a sua necessidade.

ORÇAMENTO 545/2026

Montagem de subestação de 300 KVA instalada em poste

Elaborado por: Tamara Nakamura

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Sinimbu
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Augusto Hening - Bairro São João - Sinimbu - RS
OBRA: Montagem de subestação de 300 KVA instalada em poste

CONFIRA A SEGUIR A PROPOSTA FEITA PARA VOCÊ!

Prezado (s) Senhor (es):

Em atenção à solicitação de V.S.a, estamos apresentando nossa Proposta Comercial, referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializada para Instalação de SE 300 KVA, localizado na no município de Sinimbu - RS, conforme segue abaixo:

LISTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

- Fornecimento ART de execução;
- Fornecimento e implantação de dois postes de concreto de 9 e 12 metros;
- Fornecimento e montagem de estrutura de média tensão no poste implantado;
- Instalação de 1 transformador trifásico de 300KVA /15 KV – 380/220V com para-raios poliméricos e chave fusível com elo de 10;
- Fornecimento e montagem de medição indireta em baixa tensão, fixada nos postes com caixa de medição com dimensões de 1,80 x 1,50 x 0,40mm, com cabos 2x4#120mm² e disjuntor de 3x 450A;

CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Total deste orçamento;

R$ 135.988,98 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais com oitenta e oito centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Validade deste orçamento: 10 dias a contar desta data;

À VISTA- PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA OBRA;
PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 DIAS;
PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 / 56 DIAS (+ 3%)
PARCELADO COM ENTRADA DE 35% /28 /56 / 84 (+ 5%)

OBSERVAÇÕES

- O projeto elétrico da via pública será elaborado pela concessionária após a aprovação do projeto interno, por isso os valores dessa etapa **estão exclusos** do nosso orçamento;

- Orçamento elaborado conforme informações fornecidas pelo cliente, fica entendido que se as informações apresentadas sofram alguma alteração ou omita qualquer detalhe necessário para execução da obra, a Instaladora Elétrica Líder se reserva ao direito de rever suas condições técnicas e comerciais visando adaptar a proposta a essa nova condição;

- Neste orçamento não está considerado o custo para execução de escavações em **solo tipo "C" (rochoso)**. Caso, durante a execução dos serviços, seja identificada a necessidade de abertura de cava nesse tipo de solo, será aplicado um custo adicional aproximado de **R$ 3.600,00 por unidade**, mediante prévia avaliação técnica e autorização do cliente.

- Prazo de execução: 75 dias, contados a partir da assinatura do contrato e apresentação do projeto aprovado;

- A empresa não é responsável pela rede telefônica;

- Estão exclusos deste orçamento: Obras civis; Podas e Abates de árvores; Abertura de valas; Possíveis trabalhos de abertura e limpeza de cavas em rocha, saída de baixa tensão após o disjuntor geral instalado na caixa de medição indireta em BT, elaboração do projeto e obra em via pública;

- Orçamento até o disjuntor geral, a ser instalado na caixa de medição indireta de baixa tensão;

- No preço ora proposto, já estão inclusos todos os impostos e alíquotas, taxas, fretes, embalagens, despesas de locomoção e demais despesas legais para o perfeito cumprimento dos serviços descritos, inclusive as contribuições e encargos sociais e trabalhistas.

POR QUE ESCOLHER A INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER

✓ A Instaladora Elétrica Líder possui **um seguro de responsabilidade civil, com a Seguradora Axa Seguros S.A, apólice nº 02852.2025.0051.0351.0017245 no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);**

✓ Possuímos **cadastro junto a RGE E CEEE-Equatorial;**

✓ **Mão de obra especializada**, equipe técnica composta por Eng. Eletricista, Eng. Civil e Eletricistas. Certificada e em conformidade com normas regulamentadoras **NR-01, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09, NR-10, NR-11, NR-12, NR-17, NR-18 NR-33 e NR-35;**

✓ Estamos a mais de **32 anos no mercado;**

✓ Mais de **2000 projetos** executados pela nossa empresa;

✓ Reconhecimento pelo **ótimo atendimento e serviço** pelos nossos clientes;

✓ **Agilidade** no seu projeto;

AGRADECEMOS O SEU INTERESSE

FICAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA.
ATENCIOSAMENTE.

Tamara Nakamura

TAMARA NAKAMURA
INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER

CNPJ 73.918.369/0001-51