# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vale do Sol
Setor de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 7/2026

## Dúvidas

| Data Dúvida | Assunto | Data Resposta |
|---|---|---|
| 17/09/2026 - 13:52:41 | Pedido de esclarecimento – Itens 1.5.0.3 e 1.5.0.4 da planilha orçamentária | 23/09/2026 - 08:40:59 |

**Dúvida:** Na planilha orçamentária, o item 1.5.0.1 – SINAPI 97084 considera área de 140,94m² para compactação do solo, e o item 1.5.0.2 – SINAPI 96622, referente ao lastro granular com espessura de 5 cm, apresenta quantitativo de 7,04m³, compatível com o volume correspondente à referida área e espessura.

Entretanto, os itens seguintes:

1.5.0.3 – SINAPI 95241 – Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm, com unidade de medição em m², consta com quantitativo de 7,04m²;

1.5.0.4 – SINAPI 87690 – Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura de 5 cm, também com unidade de medição em m², consta igualmente com quantitativo de 7,04m².

Considerando que as composições SINAPI 95241 e 87690 são quantificadas em m², solicita-se esclarecer:

1. Qual é o quantitativo correto, em m², a ser considerado para os itens 1.5.0.3 e 1.5.0.4?

2. O valor de 7,04m² lançado nesses dois itens decorre de erro de transcrição do volume de 7,04m³ utilizado no item 1.5.0.2?

3. Caso seja confirmada a divergência, será disponibilizada planilha orçamentária retificada, com atualização dos quantitativos e dos respectivos valores, para elaboração das propostas pelos licitantes?

**Resposta:** Bom dia
Edital será alterado a planilha conforme justificativa da engenharia

| | | |
|---|---|---|
| 16/09/2026 - 16:30:21 | Pedido de esclarecimento – Qualificação técnica – itens 5.6(g) e 5.6(i) | 17/09/2026 - 07:47:36 |

**Dúvida:** Considerando que os itens 5.6(g) e 5.6(i) do Edital da Concorrência Eletrônica nº 07/2026 exigem comprovação de execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, porém não estabelecem parcelas de maior relevância, quantitativos mínimos ou percentuais mínimos de execução para fins de qualificação técnica, solicita-se esclarecer:

1. Para atendimento aos itens 5.6(g) e 5.6(i), será suficiente a apresentação de atestado(s)/certidão(ões) que comprovem experiência anterior na execução de serviços de natureza e características semelhantes às previstas no objeto, independentemente de percentual ou quantitativo mínimo, considerando a inexistência dessa exigência expressa no edital?

2. Será admitida, para comprovação da capacidade técnico-operacional prevista no item 5.6(i), a apresentação de mais de um atestado, de forma complementar, para demonstrar a experiência da empresa nos diferentes serviços que compõem o objeto da contratação?

Solicita-se o esclarecimento para fins de correta interpretação e preparação da documentação de habilitação.

**Resposta:** Bom dia
Está correta a sua interpretação.
Att
Maiquel - Agente de contratação

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA DE PRECO GLOBAL DE MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DO CRAS | R$ 484.814,85 | 1 | UN | Aceito | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 484.814,85 | | | | |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 02/09/2026 - 08:26 | Concorrýncia 7-2026 - reforma Cras.pdf |
| 02/09/2026 - 08:28 | Projeto reforma Cras.zip |
| 23/09/2026 - 08:43 | PLANILHA_ORCAMENTARIA_CRAS_AJUSTADA_assinado.pdf |
| 23/09/2026 - 08:53 | Concorrência 7-2026 - reforma Cras alterado.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 23/09/2026 - 09:50:28 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 04/11/2026 - 09:46:05 | Envio de Propostas Readequadas | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.

| | | |
|---|---|---|
| 04/11/2026 - 11:36:43 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 7/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2026 - 13:06:51 | Documentos solicitados para o processo 7/2026 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 7/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 04/11/2026 - 13:48:27 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 7/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

### NATANIEL IEGLI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.799.480/0001-72 - Endereço: COR ACESSO A RODOVIA RF 10 KM 23,35 - CEP: 95840000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 8943-3688

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Reforma CRAS | | | | | |
| | 0001 | Execucao de obra por empreitada de preco global de material e mao de obra, para reforma do CRAS | N/C | N/C | 1 UN | R$ 442.777,00 | R$ 442.777,00 |
| | | TOTAL DO LOTE | | | | | R$ 442.777,00 |
| | | | | | | TOTAL DO VENCEDOR | R$ 442.777,00 |

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execucao de obra por empreitada de preco global de material e mao de obra, para reforma do CRAS

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | 52.883.809/0001-02 | 24/09/2026 - 15:28:41 | N/C | N/C | 1 | R$469.000,00 | R$ 469.000,00 | Sim |
| CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | 22.551.768/0001-96 | 28/09/2026 - 13:33:10 | N/C | N/C | 1 | R$484.000,00 | R$ 484.000,00 | Sim |
| DPV CONSTRUCOES LTDA | 01.324.865/0001-76 | 06/10/2026 - 16:03:18 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,18 | R$ 484.814,18 | Não |
| ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 51.253.800/0001-55 | 08/10/2026 - 09:33:58 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,85 | R$ 484.814,85 | Sim |
| LT CONSTRUCOES LTDA | 37.001.681/0001-12 | 14/10/2026 - 08:50:23 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,00 | R$ 484.814,00 | Sim |
| ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA | 66.666.091/0001-07 | 01/11/2026 - 12:50:32 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,85 | R$ 484.814,85 | Sim |
| MG SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | 41.483.547/0001-72 | 03/11/2026 - 11:10:06 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,85 | R$ 484.814,85 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR CONTRUCOES LTDA | 55.334.264/0001-73 | 03/11/2026 - 13:35:23 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,85 | R$ 484.814,85 | Sim |
| SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | 61.674.119/0001-34 | 03/11/2026 - 16:53:57 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,85 | R$ 484.814,85 | Sim |
| ACAO EDIFICACOES LTDA | 11.020.916/0001-20 | 03/11/2026 - 18:46:22 | N/C | N/C | 1 | R$484.000,00 | R$ 484.000,00 | Sim |
| NATANIEL IEGLI | 21.799.480/0001-72 | 04/11/2026 - 07:57:43 | N/C | N/C | 1 | R$484.814,00 | R$ 484.814,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| DPV CONSTRUCOES LTDA | 01.324.865/0001-76 | 60 dias |
| LT CONSTRUCOES LTDA | 37.001.681/0001-12 | 60 dias |
| EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | 52.883.809/0001-02 | 60 dias |
| NATANIEL IEGLI | 21.799.480/0001-72 | 60 dias |
| ACAO EDIFICACOES LTDA | 11.020.916/0001-20 | 60 dias |
| JR CONTRUCOES LTDA | 55.334.264/0001-73 | 60 dias |
| SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | 61.674.119/0001-34 | 60 dias |
| ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 51.253.800/0001-55 | 60 dias |
| CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | 22.551.768/0001-96 | 60 dias |
| ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA | 66.666.091/0001-07 | 60 dias |
| MG SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | 41.483.547/0001-72 | 60 dias |

## Lances Enviados

### 0001 - Reforma CRAS

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 - 15:28:41 | 469.000,00 (proposta) | 52.883.809/0001-02 - EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | Válido |
| 28/09/2026 - 13:33:10 | 484.000,00 (proposta) | 22.551.768/0001-96 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | Válido |
| 06/10/2026 - 16:03:18 | 484.814,18 (proposta) | 01.324.865/0001-76 - DPV CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 08/10/2026 - 09:33:58 | 484.814,85 (proposta) | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 14/10/2026 - 08:50:23 | 484.814,00 (proposta) | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 01/11/2026 - 12:50:32 | 484.814,85 (proposta) | 66.666.091/0001-07 - ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA | Válido |
| 03/11/2026 - 11:10:06 | 484.814,85 (proposta) | 41.483.547/0001-72 - MG SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | Válido |
| 03/11/2026 - 13:35:24 | 484.814,85 (proposta) | 55.334.264/0001-73 - JR CONTRUCOES LTDA | Válido |
| 03/11/2026 - 16:53:57 | 484.814,85 (proposta) | 61.674.119/0001-34 - SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | Válido |
| 03/11/2026 - 18:46:22 | 484.000,00 (proposta) | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 07:57:43 | 484.814,00 (proposta) | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:02:29 | 484.413,00 | 55.334.264/0001-73 - JR CONTRUCOES LTDA | Cancelado |
| 04/11/2026 - 09:03:42 | 484.750,00 | 55.334.264/0001-73 - JR CONTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:04:06 | 468.000,00 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:05:11 | 467.950,00 | 61.674.119/0001-34 - SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:05:51 | 467.900,00 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:08:19 | 483.850,00 | 66.666.091/0001-07 - ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:08:57 | 467.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 - 09:08:58 | 467.850,00 | 61.674.119/0001-34 - SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:10:31 | 467.000,00 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:10:59 | 466.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:11:30 | 466.800,00 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:11:43 | 465.422,25 | 01.324.865/0001-76 - DPV CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:11:48 | 466.700,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:12:23 | 465.300,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:12:36 | 462.028,55 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:12:51 | 465.350,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:13:08 | 461.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:13:56 | 461.058,92 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:14:17 | 460.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:15:27 | 460.800,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:15:52 | 460.700,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:15:53 | 460.574,11 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:16:22 | 460.200,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:16:59 | 460.750,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:17:28 | 460.089,29 | 51.253.800/0001-55 - ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:17:49 | 459.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:18:58 | 459.800,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:19:12 | 459.650,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:19:17 | 459.700,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:19:29 | 459.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:21:15 | 459.400,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:21:30 | 459.000,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:21:47 | 458.950,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:22:28 | 458.700,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:24:05 | 458.600,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:24:23 | 458.550,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:24:25 | 458.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:25:49 | 458.450,00 | 61.674.119/0001-34 - SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:26:04 | 458.200,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:26:15 | 458.400,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:26:26 | 458.100,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:26:52 | 457.950,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:27:18 | 457.800,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:28:03 | 457.650,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:28:33 | 457.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:29:19 | 457.450,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 - 09:29:54 | 457.200,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:31:00 | 457.100,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:31:32 | 457.000,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:32:40 | 456.850,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:33:06 | 456.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:33:38 | 456.000,00 | 11.020.916/0001-20 - ACAO EDIFICACOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:33:56 | 455.500,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:34:00 | 455.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:34:14 | 455.400,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:34:43 | 455.350,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:35:05 | 455.000,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:35:32 | 454.850,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:36:17 | 454.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:37:33 | 454.350,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:37:51 | 454.000,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:38:13 | 453.800,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:38:29 | 453.700,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:39:02 | 453.600,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:39:37 | 453.500,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:40:10 | 452.000,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |
| 04/11/2026 - 09:40:35 | 451.900,00 | 37.001.681/0001-12 - LT CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 04/11/2026 - 09:42:17 | 442.777,00 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Model | 04/11/2026 - 13:48:27 | 21.799.480/0001-72 - NATANIEL IEGLI | Certidoes nataniel iegli.pdf |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 05/11/2026 - 14:00 | - | - |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - Reforma CRAS

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação [1] | Valor Global |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NATANIEL IEGLI | 21.799.480/0001-72 | Arrematante | 442.777,00 |
| 2º | LT CONSTRUCOES LTDA | 37.001.681/0001-12 | Classificado | 451.900,00 |
| 3º | ACAO EDIFICACOES LTDA | 11.020.916/0001-20 | Classificado | 456.000,00 |
| 4º | SAN FRANCISCO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO LTDA | 61.674.119/0001-34 | Classificado | 458.450,00 |
| 5º | ASEHNG SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 51.253.800/0001-55 | Classificado | 460.089,29 |
| 6º | DPV CONSTRUCOES LTDA | 01.324.865/0001-76 | Classificado | 465.422,25 |
| 7º | EMPREITEIRA AGUDENSE LTDA | 52.883.809/0001-02 | Classificado | 469.000,00 |
| 8º | ELISANE GILMARA SIMSEN KONRADT LTDA | 66.666.091/0001-07 | Classificado | 483.850,00 |
| 9º | CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | 22.551.768/0001-96 | Classificado | 484.000,00 |
| 10º | JR CONTRUCOES LTDA | 55.334.264/0001-73 | Classificado | 484.750,00 |

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11º | MG SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | 41.483.547/0001-72 | Classificado | 484.814,85 |

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 02/09/2026 - 08:29:04 | Sistema | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas. |
| 23/09/2026 - 08:42 | Sistema | O processo foi republicado em 23/09/2026 às 08:42. |
| 23/09/2026 - 08:43:46 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA_ORCAMENTARIA_CRAS_AJUSTADA_assinado.pdf) em 23/09/2026 às 08:43. |
| 23/09/2026 - 08:53:29 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Concorrência 7-2026 - reforma Cras alterado.pdf) em 23/09/2026 às 08:53. |
| 23/09/2026 - 09:50:28 | Sistema | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas. |
| 04/11/2026 - 09:00:16 | Agente de Contratação | Bom dia a todos! |
| 04/11/2026 - 09:00:19 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 04/11/2026 - 09:00:30 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 04/11/2026 - 09:00:30 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 04/11/2026 - 09:00:30 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 04/11/2026 - 09:00:40 | Agente de Contratação | Vamos abrir a sessão de lances. Bom trabalho a todos! |
| 04/11/2026 - 09:00:48 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 04/11/2026 - 09:00:48 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 04/11/2026 - 09:44:17 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 04/11/2026 - 09:44:29 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante NATANIEL IEGLI - ME com lance de R$ 442.777,00. |
| 04/11/2026 - 09:46:05 | Sistema | Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 04/11/2026. |
| 04/11/2026 - 09:46:35 | Agente de Contratação | Solicito que a empresa vencedora anexe a proposta de preço ajustada ao lance ofertado conforme determina o item 4.3 do edital. O prazo será até 11.50hs |
| 04/11/2026 - 09:47:33 | Agente de Contratação | Caso tenha disponível favor anexar os documentos de habilitação também |
| 04/11/2026 - 11:36:43 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 04/11/2026 - 13:05:49 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 04/11/2026 - 13:05:57 | Sistema | O fornecedor NATANIEL IEGLI teve sua proposta aceita no lote 0001. |
| 04/11/2026 - 13:06:51 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 05/11/2026. |
| 04/11/2026 - 13:06:51 | Sistema | Motivo: Apresentar documentos de habilitação, Caso já tenha inserido não é necessário enviar novamente |
| 04/11/2026 - 13:48:27 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 05/11/2026 - 13:04:17 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor NATANIEL IEGLI. |
| 05/11/2026 - 13:04:20 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 05/11/2026 - 13:04:27 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2026 às 14:00. |
| 05/11/2026 - 14:29:26 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |

**Nome: Maiquel Roberto Durante**
**CPF: ***.179.500-****

**Assinado com certificado digital avançado**

Maiquel Roberto Durante

Agente de Contratação

**Nome: Rejane Behling Gehrke**
**CPF: ***.111.480-****

**Assinado com certificado digital avançado**

Rejane Behling Gehrke

Apoio

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447

**Nome: Roselaine P. Santa Catharina**
**CPF: ***.885.600-****

**Assinado com certificado digital avançado**

Roselaine Pereira Santa Catharina

Apoio

Documento assinado digitalmente em 05/11/2026 14:30:51
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/KGJh2 para verificar a autenticidade.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2026 às 14:29:36.
Código verificador: 1B72447